„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД   –  ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

Т Е Х Н И Ч Е С К О    З А Д А Н И Е

ЗА ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТЕН ПРОЕКТ СЪС ЗУТ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КОРПУС „СИТНО ТРОШЕНЕ” И ПРЕТОВАРЕН ВЪЗЕЛ №1”
І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Към настоящия момент са извършени следните дейности за обекта:
· Избрана е фирмата доставчик на технологичното оборудване но все още нямаме подписан договор с нея.
· Подписано е Допълнително споразумение за идейно проектиране с „Нипроруда”АД – гр.София

· Плануваните инвестиционни разходи общо за цялото СМР и проектиране е на приблизителна стойност 5 000 000,00лв.

· Нормативна уредба:

· „Закон за устройство на територията”

· „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г.

· „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №325/06.12.2006г.

· „Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите” на МРРБ

· „Наредба №2/09.10.2008 г. за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП” на КИИП
· „Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” на МРРБ
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА (ЦЕЛ), СЪДЪРЖАНИЕ (ПРЕДМЕТ) И ОСОБЕНОСТИ   НА ЗАДАЧАТА
ЦЕЛ
· Избор на консултант – строителен надзор, лицензиран от МРРБ по реда на чл.166, ал.2 до ал.5 от ЗУТ.
· Сключване договор с консултанта за изпълнение на строителен надзор на обекта съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и съгласно чл.2, ал.1 от Наредба по ПМС №247/2003г.
· Цели и очаквания от Строителния надзор – законосъобразно провеждане на строителния процес.
· Сключване договор с консултанта за изпълнение на технически контрол върху проектирането по част „СК” съгласно чл.160, ал.1 и 2 от ЗУТ.
· Цели и очаквания от Техническия контрол – спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране, и всичко друго описано в чл.16 на Наредба №2/09.10.2008 г. на КИИП.
ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО
Дейностите по Строителния надзор и обхватът им е съгласно ЗУТ и „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г.
1. Упражняване на технически контрол върху проектирането на част „СК” съгласно Наредба №2/09.10.2008г. на КИИП /раздел ІІ/:
· Заверка на чертежи по част „СК” и изготвяне на становище в идейна и работна фаза на проектирането.

· Заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството

2. Изготвяне на Доклад за оценка на съответствие на идейния и работния проект със съществените изисквания към строежите по ЗУТ /чл.142(5)/.

3. Консултации и съдействие за получаване на разрешение за строеж.,

4. Изготвяне на двуседмичен доклад за състоянието на окомплектовката на всички документи и упражняване на строителен надзор при изграждане на обекта съобразно отговорностите му по ЗУТ /чл.168 и др./
5. Изготвяне на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба №5/2006г. /по реда на наредбата – раздел ІІ/.
6. Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя /по чл.168(6) от ЗУТ/ и ДНСК за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

7. Съдействие по организиране на приемателна комисия след приключването на обекта.
ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
В съответствие с Договорите за проектиране и строителство и гаранционни срокове към тях в съответствие с чл. 168, ал.7 от ЗУТ.
ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ
1. СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЛЪК ПЛИК
· Общата цена за упражняване на технически контрол върху проектирането на част „СК”, трябва да бъде разбита на отделни позиции описани по-долу:
· Цена за заверка на чертежи и изготвяне на становище в идейна фаза на проектирането.

· Цена за заверка на чертежи и изготвяне на становище в работна фаза на проектирането.

· Цена за заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството
· Цена за изготвяне на Доклада за оценка на съответствие на идейния проект със съществените изисквания към строежите по ЗУТ.

· Цена за изготвяне на Доклада за оценка на съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите по ЗУТ и консултантска работа с оглед издаване Разрешение за строеж

· Цена за консултации за съдействие за получаване на разрешение за строеж.

· Цена за упражняване на Строителен надзор по време на строителството.

· Цена за изготвяне на технически паспорт на обекта.

· Цена за изготвяне на Окончателен доклад и консултантски дейности за приемане на обекта с разрешение за ползване.

· Ценовите предложения да бъдат представени по позициите /етапите/ описани по горе без/с ДДС.

· Условия и начин на плащане – максимално разсрочено след изпълнение на услугата.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОЛЯМ ПЛИК
· Да се посочи ползуваната Нормативна база за ценообразуването.
· Срокове за извършване на по-долу описаните дейности в календарни дни:
· Заверка на чертежи и изготвяне на становище по част „СК”.
· Изготвяне на Доклад за оценка на съответствие на идейния проект след представянето му.
· Изготвяне на Доклад за оценка на съответствие на работния проект след представянето му.
· Изготвяне на технически паспорт след приключване на обекта.

· Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя.
· Декларация за срока на валидност на офертата, но не по-малък от 90 дни.
НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОЛЯМ ПЛИК
· Съдебна регистрация.

· Регистрация в ЕИК.

· Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено през последните шест месеца.
· Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс, e-mail.
· Копие от застрахователната полица за професионална отговорност.
· Копие от Лицензи за строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 и чл.167 от ЗУТ, и чл.11 от Наредбата по ПМС №247.

· Копие от Лицензи за технически надзор по част „СК” съгласно чл.12 от Наредба №2/09.10.2008г. на КИИП.

· Анотации и референции с адрес, телефон и лице за контакти.
· Копие от списъка на екипа правоспособни лица чрез които се упражнява дейността строителен надзор заверен съгласно чл.17, ал.1 и 2 по Наредбата по ПМС №247.

· Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условие за изпълнение на задачата.

V. ИЗИСКВАНИЯ
· При изпълнението на задачите в обхвата на заданието да се спазват действащите в страната нормативни уредби.
VІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ:
1. Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет”АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

2. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК ”, „Екология”, и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

3. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

Офертата да се представи до 16 часа на 22.02.2010 год. в деловодството на Дружеството в запечатан плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел Медет”АД, 4500 гр.Панагюрище, с надпис: „Оферта за изготвяне на доклад за оценка съответствието на работен проект със ЗУТ, технически контрол в проектирането и упражняване на строителен надзор при изграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на корпус „Ситно трошене” и Претоварен възел №1”  и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.
· По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

· На e-mail: rshumanov@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.

· Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.
· Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като подбора по подадените оферти се извършва в един кръг. 
· Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството, за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможноста за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това, при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

За допълнителна информация: 
Лице за контакти: инж. Атанас Тасмов, р-л отдел „Строителство”

                               инж. Николай Калпаков – инв. контрол        

Телефони:             0357/ 60491 и  60629; Факс: 0357/ 60260
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