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„АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД   –  ГР. ПАНАГЮРИЩЕ


Рег. №93-00-2028/16.02.2024г.
УТВЪРЖДАВАМ:
   ПРОКУРИСТ:   ( п )
                                                                                                        /Галя Костова/
                                                                                                              Дата: 26.02.2024г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР НА ОБЕКТ:

"Изграждане на нова „Руднична“ подстанция 110/6 kV".
 
 

І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

              1.   Общи сведения за обекта.
„Асарел-Медет”АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Добивът на рудата се осъществява по открит способ с пробивно-взривни работи, натоварване с еднокофови багери и транспорт с автосамосвали и гумено-транспортни ленти. 
Дружеството е с непрекъснат режим на работа и има следните основни електроенергийни характеристики: 
Дружеството разполага с три собствени подстанции 110/6 кV на площадка “Асарел” и една такава на площадка “Медет” с обща инсталирана трансформаторна мощност от 250 MVА.  
         Подстанция “Руднична” 110/6/6 kV се захранва посредством  два електропровода 110kV от шинна система на ОРУ I-ва площадка на ГПП 110/6/6kV -  извод „Рудник 1“ с дължина 3900 метра и „Рудник 2“ с дължина 4100 метра с проводник 3хАСО 185mm . Единият вход е работен другият в резерв. Трансформирането на напрежението от 110кV на 6 кV се извършва от два силови тринамотъчни трансформатора тип ТМРУ-25 000/110/6/6, като единият трансформатор е работен, а другият е в резерв. Режима на работа на силовите трансформатори е заземена през активно съпротивление неутрала  60 Ω. ЗРУ 6 kV на ПС „Руднична” от 4 секции като първа и втора секция са присъединени към Трансформатор № 1, а трета и четвърта секция – към Трансформатор №2. Първа и четвърта секции се състоят от по 10 комплектни разпределителни устройства (КРУ) състоящи се от секциониране, вход-захранване, мерене и седем КРУ за захранване на присъединения, а втора и трета секции – от секциониране, вход-захранване, мерене и пет КРУ за захранване на присъединения. Поради голямата дължина на кабелните линии в рудника за компенсиране на реактивните товари в подстанция „Руднична“ има изградени  2 (два) броя комплектна кондензаторна уредба (ККУ) с единична мощност 1000 Kvar.
      
Към настоящия момент са изпълнени следните задачи по обекта:
1. Изготвен и приет на ЕТИС идеен проект.
2. Избран е изпълнител на инвестиционен проект във фаза работен проект 
Нормативна уредба:
· Закон за устройство на територията, Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001г.
· ЗАКОН за управление на отпадъците(ЗУО), Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г. и подзаконовите нормативни актове.
·  „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г.
· „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №325/06.12.2006г.
· „Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите” на МРРБ.
· „Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти” на МРРБ.
· Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
· Наредба №2-за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.  
· Наредба №2/09.10.2008г на КИИП за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЩНОСТТА (ЦЕЛ), СЪДЪРЖАНИЕ (ПРЕДМЕТ) И ОСОБЕНОСТИ   НА ЗАДАЧАТА

ЦЕЛ
· Избор на консултант – строителен надзор, лицензиран от МРРБ по реда на чл.166 от ЗУТ.
· Сключване договор с консултанта за изпълнение на строителен надзор на обекта съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и съгласно чл.2, ал.1 от Наредба по ПМС №247/2003г.
· Цели и очаквания от Строителния надзор – законосъобразно провеждане на строителния процес, следене за качеството на извършваните СМР, документално оформяне и проверка на извършените от Изпълнителя количества СМР представени за актуване, координация по ЗБР и управление на строителните отпадъци по време на строителството.
· Сключване договор с консултанта за изпълнение на технически контрол върху проектирането по част „СК” съгласно чл.160, ал.1и 2 от ЗУТ.
· Цели и очаквания от Техническия контрол  – спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране, и всичко друго описано в чл.16 на Наредба №2/09.10.2008г на КИИП .

ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО
Дейностите по Строителния надзор и обхватът им е съгласно ЗУТ и „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”, приета с ПМС №247/31.10.2003г. 
1. Осъществяване контрол по време на проектирането.
2. Упражняване на технически контрол върху проектирането на част „СК” съгласно Наредба №2/09.10.2008г. на КИИП /раздел ІІ/.
- Заверка на чертежи по част „СК” и изготвяне на становище.
- Заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството.
3. Оценяване съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите  по ЗУТ /Чл.142(5) и Чл.142(11) за енергийна ефективност/.
4. Съдействие при съставяне на техническо задание за избор на изпълнител на СМР.
5. Издаване и заверяване на Заповедна книга.
6. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003г.
7. Консултации и съдействие на Инвеститора при изготвяне и представяне на проектната документация за утвърждаване /в различни фази/, на упълномощените общински/държавни/ органи, включително и за издаване разрешение за строеж.
8. Изготвяне на ежеседмичен доклад за състоянието на окомплектовката на всички документи и упражняване на строителен надзор при изграждане на обекта съобразно отговорностите му по ЗУТ /чл.168 и др./.
9. Осигуряване на геодезисти при необходимост от задаване на строителна линия и контрол на строително производство.
10. Проверка и подписване на подробните количествени сметки за изпълнените СМР.
11. Осъществяване контрол на строителните продукти по Чл.169а, ал.1 от ЗУТ.
12. Осигуряване и упражняване дейността на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 - за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на дейността координатор по управление на строителните отпадъци.
13. Изготвяне на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба №5/2006г. /по реда на наредбата – раздел ІІ/.
14. Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя /по чл.168(6) от ЗУТ/ и ДНСК за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.
15. Всички действия по организацията на Държавна приемателна комисия, оформяне на протокол обр.16 и консултанска дейност до издаване на разрешението за ползване.
16. Дейностите по т.10, т.11 и т.12 да се изпълняват минимум веднъж седмично с целодневно присъствие на строителната площадка. 

ІІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
В съответствие с Договорите за проектиране и строителство и гаранционни срокове към тях в съответствие с чл. 168, ал.7 от ЗУТ.

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА


1. СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ

1.1. Общата цена за упражняване на строителен надзор, трябва да бъде разбита на отделни позиции описани по-долу:

	№
	Наименование
	ед.мярка
	/лв./ без ДДС

	1.
	Цена за осъществяване на контрол по време на проектирането, оценяване съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на комплексен доклад за оценка съответствието на работния проект със съществените изисквания към строежите  по ЗУТ/ Чл.142(5) и Чл.142(11) за енергийна ефективност/. Съдействие при съставяне на техническо задание за избор на изпълнител на СМР
	бр.
	

	2.
	Обща цена за упражняване на технически контрол върху проектирането на част „СК” в т.ч.
- Заверка на чертежи по част „СК”  и изготвяне на становище.
- Заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството.
	бр.
	

	3.
	Цена за консултации и съдействие на Инвеститора при изготвяне и представяне на проектната документация за утвърждаване /в различни фази/, на упълномощените общински/държавни/ органи, включително и за издаване разрешение за строеж.
	бр.
	

	4.
	Цена за упражняване на Строителен надзор по време на строителството, включително седмични доклади, подписване на количествени сметки, за геодезисти,  заверка на чертежи и детайли разработени по време на упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството, осъществяване контрол на строителните продукти, осигуряване и упражняване дейността на координатор по безопасност и здраве на строежа. и др. при очакван срок за СМР не повече от  12 месеца.  
	Месечно възнаграж-дение
	

	5.
	Цена за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно Наредба №5/2006 г..
	бр.
	

	6.
	Цена за изготвяне на Окончателен доклад и консултантски дейности за приемане на обекта с разрешение за ползване. (които се заплащат след издаване Разрешение за ползване)
	бр.
	

	.
	              ОБЩА ЦЕНА:
	


         
           Ценовите предложения да бъдат представени по позициите /етапите/ описани по горе - без ДДС.
1.2. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.
1.3. Да се посочи използваната Нормативна база за ценообразуването.
1.4.Срокове за извършване на по-долу описаните дейности в календарни дни:
* Изготвяне становище на КТК за СК, след представяне на проекта;
* Изготвяне на Доклад за оценка на съответствие на работния проект след
   представянето му, в това число и за енергийна ефективност.
* Изготвяне на технически паспорт след приключване на обекта;
* Изготвяне на окончателен Доклад до Възложителя.
1.5.Декларация за срока на валидност на офертата, но не по-малък от 120 дни.
1.6. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.
1.7. Офериращите организации да парафират приложения проекто-договор /Приложение №3/ като свидетелство, че оферента е запознат с условията по него.
1.8. Офериращите организации задължително извършват оглед на обекта и добре да преценят обема на работа, за което се попълва декларация за оглед на обекта Приложение №1/, която се представя в офертата.
1.9. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - Приложение №4, че при изпълнение СМР на обекта ще спазват действащата нормативна уредба и изискванията към строителния надзор за управление на строителни отпадъци /СО/. 

2. НЕСЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ
2.1. Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено през последните шест месеца.
2.2. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс, e-mail.
2.3. Копие от застрахователната полица за професионална отговорност.
2.4. Копие от Лицензи за строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 и чл.167 от ЗУТ, и чл.11 от Наредбата по ПМС №247.
2.5. Копие от списъка на екипа правоспособни лица, чрез които се упражнява дейността строителен надзор, заверен съгласно чл.17, ал.1 и 2 по Наредбата по ПМС №247.
2.6   Копие от удостоверение за упражняване дейността КТК на СК.
2.7. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условие за изпълнение на задачата.
2.8. Копие от документ за наличие на система по управление на качеството.
2.9. Копие от удостоверение за упражняване на дейността, координатор по безопасност и здраве по време на строителството.
2.10. Автореференция.
            2.11.Декларация за конфиденциалност, която се подписва при оглед на обекта. Декларацията се подписва в два екземпляра /1 остава при Възложителя и 1 при кандидата, като прилага в офертата си 1 бр.копие-Приложение №2.

V. ИЗИСКВАНИЯ
При изпълнението на задачите в обхвата на заданието да се спазват действащите в страната нормативни уредби.

VІ.ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
     Класирането на постъпилите офертни предложения се извършва в един единствен кръг по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

VІІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ:
1. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.
2. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК ”, „Екология”, и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.
3. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.
4. Освен на хартия офертните предложения да се представят и на оптичен носител /CD диск/ 
5. Всички разходи по изготвяне на офертата са за сметка на оферента.
           Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня на посещението.
       Офертата да се представи до 15.30 часа на 18.03.224г.. Офертните предложения се предават по един отследните начини:
      - На ръка в деловодството на Дружеството в запечатан плик, адресиран до Изпълнителния Директор на „Асарел Медет”АД, 4500 гр.Панагюрище, с надпис:
  Оферта за упражняване на строителен надзор при изпълнение СМР на обект: "Изграждане на нова „Руднична“ подстанция 110/6 kV ".
и забележка „Да се отвори само в присъствието на специално определена за целта комисия”.
         -По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
Офертите се отварят и разглеждат от избрана за целта комисия.
Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като подбора по подадените оферти се извършва в един кръг. 
Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството, за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане, изключва възможноста за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това, при констатиране на подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
Лица за контакти:
1.инж. Здр.Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“ 0357 60210 вътр.491
2.         Добрин Добрев – Инв. Контрол, тел.:0357 60210 вътр.147.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.	Декларация за извършен оглед на обекта	Приложение № 1.
2.	Декларация за конфиденциалност	Приложение № 2.
3.	Проекто-Договор 	Приложение № 3.
4.	Декларация за спазване на условията за управление 
на строителните отпадъци                                                                                             Приложение №4.


ИЗГОТВИЛ :	СЪГЛАСУВАЛИ:
Инв. Контрол:					      Р-л отдел “Строителство”:
        /Д.Добрев/                        	                                               /инж.Здр.Кърпаров/

Р-л отдел „ЕС, ЕЕ и И“:
	     /инж.П.Дееничин/

Проект-мениджър:
  /инж.Д.Димитров/
							      
      Мениджър „ИП“:
								      /инж.К.Ангелова/
 Р-л отдел „Екология“:
  /инж. М.Джиджинкова/
                                                                                                         
       Р-л отдел „БЗР“:
  /инж. П.Дерменджиев/
                                                                                                         
      Директор „ИП и Р“:
  /инж.Ив.Василев/

       Директор „РД“:
                    /инж. Н.Минеков/

       Директор „ПД“: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      /инж.Ив.Чолаков/


