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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
изработване на Работен проект за 
Обект: „Подобряване фактора на мощността cosφ в подстанция „Оборотно водоснабдяване“ 110/6 kV”



І. Съществуващо положение.
Към настоящия момент в Дружеството са инсталирани Комплектни кондензаторни уредби (ККУ) в п/ст. „Руднична“ 110/6/6 kV., п/ст. „ЦРП- Медет“ 110/6 kV., п/ст. „Кота 820“ пл.„Люляковица“ и в п/ст.„Дезинтеграция2“ за местно компенсиране на асинхронен двигател 8,6 MW. 
Ролята на комплектните кондензаторни уредби е да минимизират отклоненията в параметрите на реактивната енергия спрямо заложените по наредба и недопускане нисък фактор на мощност (cosφ) под 0,9, което води до увеличаване разходите за ползваната ел.енергия чрез наложени санкции на дружеството.


ІІ. Цел на задачата.
       Целта на задачата е изработването на Работен проект за обект: „Подобряване
фактора на мощността cosφ в подстанция „Оборотно водоснабдяване“ 110/6 kV”.
       С реализиране на задачата ще се създаде възможност за намаление на разходите за ел. енергия в дружеството на база намалени количества реактивна енергия подлежащи на санкции поради нисък фактор на мощността (cos φ) за всеки 15 минутен интервал по-малък от cos φ 0,9.	


ІІІ. Обхват на задачата
Да се определи в Работен проект обемът и стойността на строителството и монтажа за изграждане на обект: „Подобряване факторана мощността cosφ в подстанция „Оборотно водоснабдяване“ 110/6 kV”.
За постигане целта на задачата е необходимо:
1. Подробно Работно проектиране на комплектна кондензаторна уредба (ККУ) за автоматично управление и поддържане фактора на мощността в подстанция „Оборотно водоснабдяване“ 110/6 kV“ с присъединяване към шинна система СрН 6kV;
2. Уредбата за „Мониторинг и управление на фактора на мощността - cosφ“ автоматично да поддържа предварително зададени стойности на cosφ чрез постепенно управление на ККУ;
3. Системите за управление на фактора на мощността трябва да са проектирани в съотвествие с действащата нормативна уредба в Р. България;
4. Изготвения Работен проект да отговаря на изискванията описани в Техническото задание, разработен по всички необходими части.
5. Изпълнителят да извърши на място задължителен оглед на обекта и попълни съответно Декларация за извършен оглед – Приложение№1 и Декларация за конфиденциалност – Приложение№2.

ІV. Изисквания към работния проект.
Изпълнителят да оформи работния проект съобразно критериите и изискванията на Наредба  № 4/21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, „Закон за техническите изисквания към продуктите”, „Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004г.); Закон за  здравословни и безопасни условия на труд труд /ЗЗБУТ/ Обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г., Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар / СТПНОБП /. Всички технически решения следва да бъдат съобразени с Еврокод, съществуващите стандарти, правилници и инструкции за безопасна работа и екологични норми.
Необходимо е да се осигурят условия за здраве и безопасност при работа в бъдещия обект и да се вземат всички превантивни мерки за предотвратяване на евентуални злополуки.
При изготвяне на работния проект проектантите да се съобразят с възможностите, за изпълнение на проекта за конкретното място, като използват максимално съществуващата инфраструктура: подходи, ел. захранване и др. Техническото решение трябва да бъде с висока надеждност, енергийно ефективно, а съоръженията удобни за обслужване, поддръжка и ремонтни дейности.
Към всички части на работния проект да се приложат изчисленията обосноваващи проектните решения за гарантиране на висока сигурност при тяхното изграждане и бъдеща експлоатация;
Проектните решения да са икономически обосновани;
В количествените сметки да бъдат предвидени необходимите уреди и оборудване обезпечаващи провеждането на единични изпитания и 72 часови проби на уредбата.

Работният проект да включи разработване на следните проектни части по подобекти, както следва:
· "Техническо заснемане" – Заснемане на съществуващите помещения в обем достатъчен за изготвянето на проекта;
·  „Електрическа – Първична комутация”, която да включва:
-	подробни разгънати схеми за присъединяване на ККУ към шини 6kV;
-	подробно описание броя на стъпалата за превключване на           кондензаторните батерии;
-	избор на ККУ и елементите към него (кондензаторни батерии, контактори, предпазители СрН, дросели);
-	изчислителна част, доказваща избора на кондензаторните батерии;
-	избор на прекъсвачи 6 kV;
-	избор на микропроцесорна защита;
-	избор на токови трансформатори ТКС;
-	избор на токови трансформатори тип „Феранти“;
-	списъци на апаратурата и силовите кабели; 
-	кабелни журнали; 
-	фасади на ремонтираните шкафове;
-	подробна обяснителна записка; 
-	количествено-стойностна сметка за доставките, демонтажните и монтажни работи;
-	изчислителна част, доказваща избора на сечение на силовите кабели.
· „Електрическа – Вторична комутация”, която да включва:
-	блокови схеми на релейните защити; 
-	блокови схеми на матрица на изключванията;
-	подробни разгънати схеми;   
-	клемореди;
-	списъци на апаратурата, вътрешна комутация, кабели; 
-	кабелни карти; 
-	фасади на монтираните шкафове;
-	подробна обяснителна записка; 
-	количествена сметка за доставките, демонтажните и монтажни работи;
-	изчислителна част, доказваща избора на сечение на контролни   кабели за токови вериги.; 
· „Настройка на релейни защити“, която да включва изчисления на настройките за новите релейни защити, както и:
-	подробна обяснителна записка; 
-	изчисления, доказващи избора на настройки;
-	диаграми с разпределение токовете на късо съединение;
-	диаграми с разпределение токовете на земно съединение;
-	диаграми на селективност;
-    подробни таблици с адресите за настройка в релейните защити.
· „КИП и А” - с възможност за интегриране на системата към общо-комбинатската автоматизирана система за визуализация и управление.
· „ОВиК” - В помещението на ККУ да бъде предвидена вентилация и климатизация за охлаждане на кондензаторната уредба;
· „Пожароизвестяване"- да се предвиди система за пожароизвестяване в помещението на ККУ с възможност за интегриране към съществуващата общокомбинатска система за пожароизвестяване; 
· „Пожарна безопасност” разработката да бъде съобразена с действащите нормативни актове;
· „План за безопасност и здраве “- съгласно Наредба №2 от 2004 год., който да включва част за „Изработка и монтиране на обозначителни надписи и „Табели“ и начин на изграждане и превключване, така че да бъдат елиминирани всички рискове от възможност за замърсяване в съответствие с действащите нормативни актове и трябва да бъде съобразена с конкретните условия на обекта.
-	организационен план;
-	строителен ситуационен план;
-	комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;
-	планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
-	мерки и изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
-	схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
-	схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;
-	схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове;
-	схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;
-	схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;
-	схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
-	схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.
- схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.  
· "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.;
· „Инструкции за експлоатация”, поддръжка и ремонт на български език;
· „План за предотвратяване на производствени аварии“ (Авариен план) – мероприятия за ликвидиране на евентуални последствия от аварии по съоръженията;
· „План за управление на строителните отпадъци“ – съгласно действащата нормативна уредба (Наредба ПМС 277 от 5.11.2012, ДВ. бр. 89 от 13.11.2012).
· Методика /технология/ и програма за провеждане на единични изпитания, методика /технология/ за провеждане на 72 часови изпитания за доказване на заложените технически параметри на системата и протокол по Наредба №3 за тези дейности;
· Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване). В количествените сметки да бъдат предвидени необходимите уреди и оборудване обезпечаващи провеждането на единични изпитания и 72 часови проби;
· Обяснителни записки по отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли и обща обяснителна записка със съдържание и изчисления доказващи икономическия ефект от присъединяването на ККУ;
· Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване. Детайлните изисквания за техническото оборудване ще бъдат уточнявани на нарочни работни срещи между Изпълнител и Възложител;
· Съгласуване и даване на становища по ТЗ и офертни предложения за доставка на специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментари с доставчици на такова;
· Други (ако има такива) в зависимост от техническото решение, по преценка на офериращите или изискуеми съгласно действащата нормативна уредба– включени в цената на работен проект;
· Размножаване работния проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel);
· Авторски надзор (АН) с Техническа помощ (ТП) на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор от проектанта. Възложителя има изискване за присъствие веднъж седмично за упражняване на авторски надзор, приемане на изпълненото строителство и количествени сметки към актовете на строителство. На база на това изискване и експертно определено времетраене на строителството, да се определи броя човекочасове необходими за авторски надзор до окончателното приключване на обекта. Начина на упражняване на авторски надзор е регламентиран в „Методика за авторски надзор“- приложение към проектодоговора;
· Изготвяне на Екзекутивна документация в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).

V. Други мероприятия за проектиране. Специфични изисквания:
1. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителни работи.
2. Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясно обвързаност и съгласуваност от всички специалности, с подробна обяснителна записка и изчисления, поясняващи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда; 
3. Проектанта е длъжен да съгласува и дава становище по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова. За предвиденото в работния проект оборудване проектантът да препоръча задължително алтернативни производители на такова, отговарящо на параметрите по спецификация.
4. Детайли, където налагат специфична доставка на оборудване да се маркират „ON HOLD” като в КС и КСС залегнат за изпълнение.
5. Сигналите от автоматизацията да бъдат предавани, съхранявани и визуализирани на система за управление „SIEMENS“ на „Асарел-Медет“ АД .
6. Проектната разработка да бъде съобразена с:
- Представените доклади на външни експерти – Приложение №6 и Приложение №7 към ТЗ, които доказват необходимостта от инсталиране на кондензаторна батерия на страна Средно напрежение в подстанция „Оборотно водоснабдяване“ за компенсиране на реактивните товари.
- Също така трябва да се вземе в предвид и отчете възможността за евентуално бъдещо присъединяване на допълнителни електрически товари към подстанцията.

VI. Общи изисквания към офериращите организации 
- Състезателна част
1.Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /лв.,без ДДС/. Оферентите да представят обяснителна записка за съдържание на проектната разработка по части с обем и обхват съгласно визията на проектанта. Забележка: Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа мероприятия, дейности и методи, които проектанта предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания.
2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена. 
Цената на проекта по части и общата цена да бъдат оферирани в лева (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.
        3. Общо цената на проекта да бъде представен по части съгласно Техническото задание в следния формат:

Таблица № 1
	
№
	
ЗАДАЧА
	Хонорарна стойност по методики Наредба №1  на КИИП./лв.без ДДС/

	I
	Работен проект
	

	1
	Част "Техническо заснемане"
	

	2
	Част „Електрическа – Първична комутация”
	

	3
	Част „Електрическа – Вторична комутация”
	

	4
	Част „Настройка на релейни защити“
	

	5
	Част „КИП и А ”
	

	6
	Част „ОВК“
	

	7
	Част „Пожароизвестяване"
	

	8
	Част „Пожарна безопасност”
	

	9
	Част „План за безопасност и здраве“
	

	10
	Част „ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.
	

	11
	„Инструкции за експлоатация”, поддръжка и ремонт
	Интегрирани в цената за работен проект.

	12
	План за предотвратяване на производствени аварии (Авариен план)
	Интегрирани в цената за работен проект.

	  13
	План за управление на строителните отпадъци
	Интегрирани в цената за работен проект.

	14
	Методика /технология/ и програма за провеждане на единични изпитания, методика /технология/ за провеждане на 72 часови изпитания за доказване на заложените технически параметри на системата и протокол по Наредба №3 за тези дейности
	Интегрирани в цената за работен проект.

	 15
	Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	 16
	Обяснителни записки отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли и обща обяснителна записка със съдържание и изчисления доказващи икономическия ефект от присъединяването на ККУ
	Интегрирани в цената за работен проект.

	 17
	Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	 18
	Съгласуване и даване становища по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	 19
	Специфични изисквания към Работен проект.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	 20
	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	22
	Размножаване работния проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	
	Обща стойност за работен проект, лева без ДДС
	

	 ІІ
	Авторски надзор (АН) с техническа помощ (ТП) на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор с техническа помощ от проектанта.
	

	  1
	Часова ставка за АН с ТП
	

	  2
	Общ брой необходими човекочасове за АН и ТП
	

	
	Обща стойност за АН с ТП, лева без ДДС
	

	 ІII
	Изготвяне на Екзекутивна документация (ЕД) в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).
	

	  1
	Часова ставка за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	  2
	Общ брой човекочасове, необходими за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	
	Обща стойност за изготвяне на ЕД
	

	
	Рекапитулация:
Обща стойност за РП, АН с ТП и изготвяне на ЕД, лева без ДДС
	

	 IV
	Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта /минимум 10%/
	

	  V
	Начин на плащане:
	

	
	- аванс % от общата стойност на проекта 
(ако се предвижда аванс, същия се обезпечава с Банкова гаранция)
	

	
	- схема за разплащане
	

	 VI
	Срок:
	Календарни дни



Забележка:
1. При остойностяване на частите в работния проект, ако някои от частите сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение нула. Ако са необходими допълнителни части към проекта опишете ги в обяснителната записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части, като ги посочите в коя. Промените спрямо обема и обхвата на ТЗ трябва да бъдат посочени, повдигнати и обосновани с допълнителни текстове.

Общата цена се счита пределна за пълен изцяло завършен работен проект. 
1. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.
Предложената финансова схема трябва да дава представа за етапите и условията за плащане. Предвижда ли се авансово плащане – какъв % от обща цена за проекта; какви междинни плащания и кога може да настъпи разплащането им, окончателно плащане -  какъв % от обща цена за проекта. В случай, че във финансовата схема е предвиден аванс, същият се обезпечава с Банкова гаранция.
2. Оферента да представи максимална гаранция за добро изпълнение, покриваща гаранционния период на системата. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.
3. Неустойки при неизпълнение на задачата.
4. Отчет за приходите и разходите  и Баланс за предходни 2 години.
5. Офериращите организации да предложат СРОК (в календарни дни) за извърш-ване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график по части, съгласно Таблица № 1.
Забележка: Сроковете да се определят, като ефективно работно време след което с корелационен коефициент от 1,0 до 1,3 отчитащ очакваните почивни дни да се превърне в календарни дни.
6. Готовност за започване на работа (в календарни дни).
[bookmark: _Hlk195627948]7. Офертите да бъдат валидни не по-малко от 120 дни от представянето им в  „Асарел-Медет” АД.
8. Офериращите организации да парафират и подпечатат на всяка страница приложения проекто-договор, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи в него.
[bookmark: _Hlk195628055]9. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.
10. Екип за изпълнението на проекта. (Оферентът да представи поименен списък на екипа с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип, както и индивидуални удостоверения от КИИП за настоящата година на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата с включени в списъка ръководител на проекта и правоспособни лица, които евентуално ще упражняват ТК).
11. Извършване оглед на обекта и попълване на декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата). Необходимо е към офертата де се приложи попълнена декларация за оглед на обекта по образец на Възложителя. Отправяме молба за извършване на огледа в първата третина на периода за подготовка на офертата с цел да остане повече време за размисъл сложността, обема, обхвата, особеностите и пълнотата на офертното предложение.
12. Представяне на Декларация за конфиденциалност – ще бъде подписана по време на извършване на оглед на обекта. 
13. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци.      Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - Приложение №4, че ще спазват действащата нормативна уредба и изискванията към проектанта за управление на строителни отпадъци /СО/. 
- Несъстезателна (техническа) част
1.	Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон.
2.	Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.	Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.
4. 	Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда  за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.
5.	Наличие на система за управление на качеството.
6.	Автореференция, банкови препоръки. (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа)

VII. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

- Приемане на изработени работни проекти с подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за задачата;
- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя;
-  Подготовка на екзекутиви;
- Приемане на извършените дейности съгласно Работния проект чрез провеждане и подписване на Протокол за 72-часови проби за доказване на заложените параметри и утвърждаване на Окончателен Предавателно-Приемателен Протокол за обекта или Разрешение за ползване.


VІІІ. Други условия

         1. Принципът за избор на Изпълнител е съгласно утвърдена Методика, в която тежестно се отчитат състезателните условия и показаното в обяснителните записки разбиране на задачата.
         2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет” АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност, кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.
        3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност” и от контролните органи.
        4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.
        5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението.
Важни условия за участниците:
Офертата да се представи по следният начин:
[bookmark: _Hlk195628844]1. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят следните документи:
  	- Срок (в календарни дни) за изготвяне на проекта;
  	- Готовност за започване на проектирането (в календарни дни);
  	- Срок за валидност на офертите - не по-малко от 120 дни от представянето им в  „Асарел-Медет” АД;
  	- Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и  Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълня-вани проекти с подобен характер;
 	- Автореференция;
- Отчет за приходите и разходите и Баланс за предходни 2 години; 
2. В отделен малък плик „Ценово предложение” –  се поставят: 
- Оферирани цени по части и обща цена на проекта в лева (без ДДС);
- Финансова схема на разплащане; 
 	- Максимална гаранция за добро изпълнение в % от общата цена;  
3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик.
Офертите да се представят до 15.30 часа на 23.05.2025г. по един от следните начини:
        -  На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, ПК 4500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за изготвяне на Работен проект за обект: „Подобряване фактора на мощността cosφ в подстанция „Оборотно водоснабдяване” 110/6kV и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!”.
         - По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
         - На e-mail: pbox@asarel.com , лично на вниманието на Изпълнителния Директор.
Предложения, получени след крайния срок за представяне, както и такива, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик, не се приемат.
В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в заданието, но не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.
До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.
Класирането ще се извърши само на І-ви кръг, като след това ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.
Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

ІХ. За контакти
За контакти: „Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210
- вътр.тел. 422 – инж.Петър Дееничин – Р-л отдел „ЕС,ЕЕ и И“;
- вътр.тел. 491 – инж.Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“;
- вътр.тел. 147 – Добрин Добрев – Инв.Контрол отдел „Строителство“
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение №1.
2. Декларация за конфиденциалност - Приложение №2.
3. ПРОЕКТО-ДОГОВОР – Приложение №3 /Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването.
4. Декларация за управление на строителните отпадъци - Приложение №4.
5. Декларация относно изискванията на Възложителя за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение№5.
6. Становище на експерт – Приложение№6.
7. Становище на експерт – Приложение№7.
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