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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
[bookmark: _Hlk201228901][bookmark: _Hlk201062580]Обследване и изработване на проект за Обект : Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ "Асарел"
І. Съществуващо положение
Транспортирането на руда в ОФ „Асарел“ към настоящият момент се осъществява посредсвом естакади, чрез които се преодолява различието в нивата на отделните технологични корпуси и цехове. Конструкцията на естакадите представлява затворенa галерия изградена от решетъчни стоманенени колони и ферми. Покривното покритие е решено от трапецовидна LT ламарина. Фасадното ограждение също е изпълнено с LT ламарина и стоманена дограма тип СЕП, като прозорците са подменени с поликарбонат. Подът е от предварително напрегнати стоманобетонни панели тип “Спирол”, a стъпалата са от рифелова ламарина. В естакадите е разположено технологично оборудване ГТЛ - гумено–транспортни ленти (транспортьори за руда). Естакадите са изградени и са въведени в експлоатация от първоначалния пуск на ОФ „Асарел“. През 2012г. е извършено обследване на стоманените конструкции на естакадите в ОФ "Асарел". Изготвен е проект, в който подробно е обяснено съществуващото състояние на база обследване на конструкциите, болтовите връзки, заваръчните шевове, опорните колони и степента на корозия. Направени са заключения за състоянието и препоръки за рехабилитацията им. Работния проект е разделен за изпълнение на три етапа. СМР на първия и втория етап на естакадите са изпълнени през 2015г., който обхваща естакади от №1 ГТЛ ПС1 и ПС2 до №8 ГТЛ МБ2.
ІІ. Цел на задачата
Целта на задачата е да се оцени състоянието на Естакади от №1 ГТЛ ПС1 и ПС2 до № 8 ГТЛ МБ2 и естакадата на ГТЛ СТ13. При обследването да се обърне внимание на носещи конструктивни елементи, укрепващи връзки, болтови връзки, заваръчните шевове, подови и стенни покрития, покривни покрития, конзоли, закладни части, предпазни парапети, както и степента на корозия на всички елементи. На база становището от извършеното обследване да се изготви Работен проект, включващ модален анализ на конструкциите, становище за съответствие с действащите нормативни изисквания, както и необходимите конструктивни решения за укрепване и рехабилитация на съоръженията и привеждането им в съответствие с действащите нормативни изисквания.

Естакадите в обхвата на обследването и проекта са :
Естакада №1 – ГТЛ ПС1 и ПС2;
Естакада №2 – ГТЛ Д1 ÷ Д5 + Д 7.1 – 6 броя ;
Естакада №3 – ГТЛ СТ 1; 
Естакада №4 – ГТЛ ПВН 1;
Естакада №5 – ГТЛ СТ 10;
Естакада №6 – ГТЛ МБ 1;
Естакада №7 – ГТЛ ПВП 1;
Естакада №8 – ГТЛ МБ 2;
Естакада – ГТЛ СТ 13.

Подобект : Естакада №1 ГТЛ ПС1 и ПС2 - транспортира едро натрошена руда от корпус „Едро трошене” през тунел и задвижна станция. Началото на естакадата е от „Задвижна станция ” и с край до „Покрит Склад” за едро натрошена руда, като преминава над „Претоварен възел №1”. Общата дължина е 192,0 м' разстоянието е преодоляно с 7 подпорни разстояния. В надлъжно направление естакадата е на шест подпорни разстояния с отвори по 30м., едно подпорно разстояние от 12м. 

Подобект : Естакади №2 ГТЛ Д1 ÷ Д5 + Д7.1 – 6 броя свързващи “Покрит склад за едро натрошена руда” с корпус “Дезинтеграция” и са 6 самостоятелни естакади, в които се движат гумено-транспортни ленти Д1÷Д5 и Д 7.1 за захранване на дезинтеграторите в цех “Дезинтеграция”. Връхната конструкция на естакадата е разработена съобразно типова система ЕСТ`80 – “Закрити транспортни естакади - връхна конструкция”, конструирана от стоманени елементи и стоманобетонови подови панели тип “Спирол”. Състоят се от една галерия с номинална ширина 3600мм, при която осовото разстояние между главните ферми е 4000мм, светла височина Н=2,6м а в надлъжно направление от два участъка с дължини 12м и 24м – обща дължина 36м. Участък 12м е към корпус ”Дезинтеграция” и е хоризонтален, а 24м – към “Покрит склад за едро натрошена руда”(връхната конструкция от 24м е с наклон 8º). Опорите на естакадите са три – съгласно проектната разработка са приети една неподвижна в началото на тунела и две подвижни опори, към решетъчната пространствена опора и при подпирането към корпус ”Дезинтеграция”. Естакада Д 7.1 е изградена през 2020г. във връзка с реконструкцията на цеховете за Рудоподготовка на ОФ.

Подобект : Естакада №3  ГТЛ СТ 1 – по която се транспортира средно и ситно натрошена руда от класата +11 до +80mm от „Дезинтеграция” до Корпус „Средно и ситно трошене”. Връхната конструкция на естакадата е разработена съобразно типова система ЕСТ`80 – “Закрити транспортни естакади - връхна конструкция”, конструирана от стоманени елементи и стоманобетонови подови панели тип “Спирол”. Състои се от една галерия с номинална ширина 4000 мм, светла височина Н=2,6м и дължина 65,2м.

Подобект : Естакада №4 ГТЛ ПВН 1 е стоманено линейно съоръжение между стоманобетонов тунел, излизащ от КССТ и Претоварен възел 1. Естакадата е предназначена за ГТЛ ПВН1. Изпълнена е по проект от 1981г. Естакадата премоства един отвор с дължина 18,0 м, наклонът на съоръжението е 17.5˚. Напречното сечение е с ширина 4.27 м, осово, и височина 2.20 м, като в средата е разположена ГТЛ, а от двете страни има обслужващи площадки.
Опорите са към стоманобетонова стена с височина 4.00 м на изхода на стоманобетоновата част и към стоманени греди по фасадата на Претоварен възел, на височина около 9.40 м над терена.
Основната носеща конструкция са 4 бр. успоредни шпренгелни ферми със статическа схема проста греда.

Подобект : Естакада №5 ГТЛ СТ10 е стоманено линейно съоръжение между Претоварен възел 1 и KССТ. Естакадата е предназначена за ГТЛ СТ10. Изпълнена е по проект от началото на 80-те години. Естакадата е закрита, с ограждане от трапецовидна ламарина. Oбщата дължина е 72 м, с четири отвора по 18,0 м, наклонът на съоръжението е 17.5˚. Напречното сечение е с ширина 4.27 м, осово, и височина 2.20 м, като в средата е разположена ГТЛ, а от двете страни има обслужващи площадки.
Опорите са към стоманобетонов фундамент към ПВ1, три междинни стоманени опори с височина 2.5 м, 8.0 м и 16.0 м и към стоманобетонова греда от конструкцията на КССТ на височина около 30.0 м над терена.
Основната носеща конструкция за всеки отвор са 4 бр. успоредни шпренгелни ферми със статическа схема проста греда.;

Подобект : Естакада № 6 – ГТЛ МБ 1 служи за захранване на Междинни бункери от корпус „Дезинтеграция”. Изпълнена е по проект от началото на 80-те години. Естакадата е закрита, с ограждане от трапецовидна ламарина. Oбщата дължина е 95 м;

Подобект : Естакада № 7 – ГТЛ ПВП 1 е стоманено линейно съоръжение между стоманобетонов тунел, излизащ от КССТ и Претоварен възел 2. Естакадата е предназначена за ГТЛ ПВП1. Изпълнена е по проект от 1982 годинa. Естакадата е закрита, с ограждане от трапецовидна и гладка ламарина. Стоманената част на естакадата е с обща дължина 24.0 м, с два отвора по 12,0 м, наклонът на съоръжението е 5.5˚. Напречното сечение е с ширина 4.11 м, осово, и височина 2.20 м, като в средата е разположена ГТЛ, а от двете страни има обслужващи площадки.
Опорите са към стоманобетонов фундамент в края на тунела, една междинна стоманена опора с височина 1.8 м и към стоманобетонова стена от конструкцията на ПВ2 на височина около 4.5м над терена.
Основната носеща конструкция за всеки отвор са 4 бр. успоредни шпренгелни ферми със статическа схема проста греда.;
Подобект : Естакада №8 – ГТЛ МБ 2 е разработена от стоманена конструкция по прилагани за времето на проектиране действащи /актуални/ каталози за „Закрити транспортни естакади – връхна конструкция „ по типова номенклатура система ЕСТ`80. По одобрен проект от 1985г. 
Естакадата е изградено съоръжение за разполагане на технологично оборудване на ГТЛ МБ-2. По нея се транспортира рудата от „Претоварен възел №2” до бункерите за руда към „Мелнично отделение”. Началото на естакадата започва от „Претоварен възел №2” и свършва в „Междинни бункери”. Естакадата е закрита съставена от една галерия, със светъл отвор 4м. и светла височина 2,60м. при ширина на транспортната лента 1,6м. Покривът и фасадното покритие са изпълнени от трапецовидна ламарина. Носеща и ограждаща конструкция е от стоманени номенклатурни елементи, а подът от стоманобетонови панели с цилиндрични кухини, тип ” Спирол” ППК-6-1. Опорните колони са от стоманен решетъчен тип, изпълнени по индивидуален проект за всяка колона. Предвидена е една неподвижна опорна колона Оп.4 за поемане на надлъжното усилие.
Общата дължина е 73,5м. разстоянието е преодоляно с шест подпорни разстояния. В надлъжно направление естакадата е на едно подпорно разстояние с отвор по 18м., три подпорни разстояния по 30м. и едно подпорно разстояние от 24м. и допълващ участък от ферма с дължина 1,50м.

Подобект : Естакада – ГТЛ СТ 13 Изпълнена е по проект от 2010г. свързваща ПВ1 и КССТ. Естакадата е закрита с куполовидно сечение - права до 150 см над пода и купол от кв.тръба 140/140/4 и столици от 60/60/4, с ограждане от поликарбонат с дебелина 10 мм и с трислойни панели. По дължина на съоръжението пода, до претоварният възел е по терена  с бетонова настилка. Там където естакадата е във въздуха пода е метален с изолация отдолу .Дъгите стъпват върху обърнати П рамки от  НЕВ 140. Oбщата дължина е 69 м;

ІІІ. Обхват на задачата
Да се определи в Работен проект обемът и стойността на строителството  на обект: „Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ "Асарел"
За постигане целта на задачата е необходимо:
· Да се извърши строително заснемане и обследване на конструкциите на естакадите и се изготви конструктивно становище относно състоянието им;
· Да се изготви становище за съответствие на конструкциите с действащите нормативни изисквания;
· Да се направи модален анализ на конструктивните елементи с реалните им сечения и якостни характеристики, включително и статическите връзки между елементите на конструкцията, като се изчислят собствените честоти и форми на трептене, както и носещата способност на Естакадите при сеизмично въздействие. 
· Да се представят дейности за рехабилитация и усилване на конструкциите, така че да не се възпрепятства изпълнението на производствената план-програма. 

ІV. Изисквания към работния проект.
Изпълнителят да оформи работния проект съобразно критериите и изискванията на Наредба №4/21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички технически решения следва да бъдат съобразени с Еврокод, съществуващите стандарти, правилници и инструкции за безопасна работа и екологични норми.
Необходимо е да се осигурят условия за здраве и безопасност при работа в бъдещия обект и да се вземат всички превантивни мерки за предотвратяване на евентуални злополуки.
При изготвяне на работния проект проектантите да се съобразят с възможностите, за изпълнение на проекта за конкретното място, като използват максимално съществуващата инфраструктура: подходи, ел. захранване и др. Техническото решение трябва да бъде с висока надеждност, енергийно ефективно, а съоръженията удобни за обслужване, поддръжка и ремонтни дейности.
Към всички части на работния проект да се приложат изчисленията обосноваващи проектните решения за гарантиране на висока сигурност при тяхното изграждане и бъдеща експлоатация;
Проектните решения да са икономически обосновани;
Новопроектираните съоръжения трябва да имат сеизмична устойчивост при ІХ стапен по скалата на МШК, както и при взривните работи в рудника.

Обследването на всеки от Подобектите, следва да бъде комплектован с изготвяне на конструктивно становище, включващо строително и геодезическо заснемане на съществуващите конструкции; Модален анализ на конструктивните елементи с реалните им сечения и якостни характеристики, включително изчисления на собствените честоти и форми на трептене, както и носещата способност на конструкциите при сеизмично въздействие.

Работният проект да включи разработване на следните проектни части по Подобекти, както следва:
· „Строителни конструкции" – Проектиране на укрепване и рехабилитация на съществуващи съоръжения и за изграждане на нови съоръжения и конструкции. Мероприятия за рехабилитация и укрепване за привеждане към действащата нормативна уредба. Кофражни и армировъчни планове. Фундаменти на машини и съоръжения. Конструктивно-монтажни детайли. Специфични детайли на елементите на строителната конструкция. АКЗ на бетонови и метални повърхности, защита от абразия. Статически изчисления с подробни строителни чертежи, детайли, КМД-чертежи, спесификации на съоръжения, материали, допуски на отклонение, контрол и приемане на конструктивните елементи и обяснителна записка; ТК на СК в т.ч. Конструктивно становище..
· „Пожарна безопасност” разработката да бъде съобразена с действащите нормативни актове;
· „План за безопасност и здраве“ съгласно Наредба №2 от 2004 год., който да включва част за „Изработка и монтиране на обозначителни надписи и „Табели“ и начин на изграждане и превключване, така че да бъдат елиминирани всички рискове от възможност за замърсяване в съответствие с действащите нормативни актове и трябва да бъде съобразена с конкретните условия на обекта.
-	организационен план;
-	строителен ситуационен план;
-	комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;
-	планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
-	мерки и изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
-	схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
-	схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители;
-	схема на местата на строителната площадка на които има специфични рискове;
-	схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета;
-	схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;
-	схема на разположението на санитарно-битовите помещения;
-	схема на захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.
-	схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.    
· "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др.;
· План за управление на строителните отпадъци – съгласно действащата нормативна уредба (Наредба ПМС 277 от 5.11.2012, ДВ. бр. 89 от 13.11.2012).
· Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване). В количествените сметки да бъдат предвидени необходимите уреди и оборудване обезпечаващи провеждането на  единични изпитания;
· Обяснителни записки по отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли;
· Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване. Детайлните изисквания за техническото оборудване ще бъдат уточнявани на нарочни работни срещи между Изпълнител и Възложител;
· Други (ако има такива) в зависимост от техническото решение, по преценка на офериращите или изискуеми съгласно действащата нормативна уредба– включени в цената на работен проект
· Размножаване работния проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel)
· Авторски надзор на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор от проектанта. Възложителя има изискване за присъствие веднъж седмично за упражняване на авторски надзор, приемане на изпълненото строителство и количествени сметки към актовете на строителство. На база на това изискване и експертно определено времетраене на строителството, да се определи броя човекочасове необходими за авторски надзор до окончателното приключване на обекта. Начина на упражняване на авторски надзор е регламентиран в „Методика за авторски надзор“- приложение към проектодоговора;
· Изготвяне на Екзекутивна документация в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).
V. Други мероприятия за проектиране. Специфични изисквания:

1. Работния проект да бъде с минимални инвестиции и минимално необходим срок за строителни работи.
2. Отделните части на проекта да бъдат разработени в тясно обвързаност и съгласуваност от всички специалности, с подробна обяснителна записка и изчисления, поясняващи предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда; 
3. Проектанта е длъжен да съгласува и дава становище по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова. За предвиденото в работния проект оборудване проектантът да препоръча задължително алтернативни производители на такова, отговарящо на параметрите по спецификация.
4. Детайли, където налагат специфична доставка на оборудване да се маркират „ON HOLD” и доразработят в работна фаза след конкретния избор на оборудване като в КС и КСС залегнат за изпълнение.
5. Ако се предвижда монтаж на повдигателни съоръжения, СПО или подмяна на съществуващи, проектанта да разработи работни проекти за тяхната регистрация и озаконяване в обем и обхват, съгласно действащата нормативна уредба за тази дейност.

VI. Общи изисквания към офериращите организации 
- Състезателна част
1.Офертата да съдържа Работна програма по Подобекти и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /лв., без ДДС/. Оферентите да представят обяснителна записка за съдържание на проектната разработка по части с обем и обхват съгласно визията на проектанта. Забележка: Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа мероприятия, дейности и методи, които проектанта предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания.
2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена. 
Цената на проекта по части и общата цена да бъдат оферирани в лева (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.
        3. Общо цената на проекта да бъде представен по Подобекти с части, съгласно Техническото задание в следния формат:
Таблица № 1
	№
по  ред
	Задача
	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на
КИИП./лв.без ДДС/

	А
	ПОДОБЕКТ :
	

	І
	Обследване и изготвяне на конструктивно становище
	

	ІІ
	Работен проект
	

	1
	Част " Строителни конструкции "
	

	2
	Част „Пожарна безопасност”
	

	3
	Част „План за безопасност и здраве“
	

	4
	Част "ПОИС", включваща последователност на дейностите, технология на СМР, избор на механизация и др..
	

	5
	План за управление на строителните отпадъци
	

	6
	Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	7
	Обяснителни записки отделните проектни части с необходимите изчисления, чертежи и детайли.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	8
	Изготвяне на технически задания за доставка специфични материали, съоръжения и технологично стандартно и нестандартно оборудване.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	9
	Съгласуване и даване становища по ТЗ и офертни предложения за доставка специфични материали, съоръжения, технологично стандартно и нестандартно оборудване, вкл. коментарии с доставчици на такова.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	10
	Специфични изисквания към Работен проект.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	11
	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	12
	Размножаване работния проект – в 5 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word, а подробните количествени ведомости и количествено-стойностните сметки – в Microsoft Excel).
	Интегрирани в цената за работен проект.

	13
	Очакван брой томове документация, вкл. По подобекти - ................ бр.
	Интегрирани в цената за работен проект.

	
	Обща стойност за работен проект, лева без ДДС
	

	ІІІ
	Авторски надзор (АН) с техническа помощ (ТП) на място с оглед спазването на проекта по време на строителството и монтажа, както и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно нормативната уредба в Република България. Проектантите да съставят Програма (представена за всяка от частите на проекта) за изпълнение на авторски надзор в човекочасове, необходими за реализация на проекта с отчитане спецификата и сложността на съответната задача, времетраенето за пътуване, изпитания и окончателното приемане на обекта, с цел обосновка на необходимото времетраене за упражняване на авторски надзор с техническа помощ от проектанта.
	

	1
	Часова ставка за АН с ТП
	

	2
	Общ брой необходими човекочасове за АН и ТП
	

	
	Обща стойност за АН с ТП, лева без ДДС
	

	ІV
	Изготвяне на Екзекутивна документация (ЕД) в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. на CD (графичните части – в Autodesk-Civil 3D – “dwg” и AutoCAD 2010 – dwg формат, текстовите части – в Microsoft Word).
	

	1
	Часова ставка за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	2
	Общ брой човекочасове, необходими за изготвяне на екзекутивна документация.
	

	
	Обща стойност за изготвяне на ЕД
	

	
	Рекапитулация:
Обща стойност за РП, АН с ТП и изготвяне на ЕД, лева без ДДС
	

	V
	Максимална гаранция „Добро изпълнение” в % от общата стойност на проекта /минимум 10%/
	

	VІ
	Начин на плащане:
	

	
	- аванс % от общата стойност на проекта 
(ако се предвижда аванс, същия се обезпечава с Банкова гаранция)
	

	
	- схема за разплащане
	

	VIІ
	Срок – за всеки един от подобектите отделно и общ срок за изпълнение на задачата
	Календарни дни

	VIIІ
	Неустойки при неизпълнение на задачата в % от общата стойност на проекта /съгласно проекто-договора/.
	


Забележки:
1. При остойностяване на частите в работния проект, ако някои от частите сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение нула. Ако са необходими допълнителни части към проекта опишете ги в обяснителната записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части, като ги посочите в коя. Промените спрямо обема и обхвата на ТЗ трябва да бъдат посочени, повдигнати и обосновани с допълнителни текстове.
Общата цена се счита пределна за пълен изцяло завършен работен проект. 
1. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.
Предложената финансова схема трябва да дава представа за етапите и условията за плащане. Предвижда ли се авансово плащане – какъв % от обща цена за проекта; какви междинни плащания и кога може да настъпи разплащането им, окончателно плащане -  какъв % от обща цена за проекта. В случай, че във финансовата схема е предвиден аванс, същият се обезпечава с Банкова гаранция.
2. Оферента да представи максимална гаранция за добро изпълнение, покриваща гаранционния период на системата. Гаранцията за добро изпълнение ще бъде освободена при доказване на заложените технически параметри в 90 дневен срок след успешно въвеждане в експлоатация.
3. Неустойки при неизпълнение на задачата (минимум, сългасно проекто-договора).
4. Отчет за приходите и разходите  и Баланс за предходни 2 години.
5. Офериращите организации да предложат СРОК (в календарни дни) за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график по части, съгласно Таблица № 1 за всеки един от ПОДОБЕКТИТЕ отделно и общ срок за изпълнение. Разработките ще се предават поетапно, според приоритета на Подобектите.
Забележка: Сроковете да се определят, като ефективно работно време след което с корелационен коефициент от 1,0 до 1,3 отчитащ очакваните почивни дни да се превърне в календарни дни.
6. Готовност за започване на работа (в календарни дни).
7. Офертите да бъдат валидни не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД.
8. Офериращите организации да парафират и подпечатат на всяка страница приложения проекто-договор, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи в него.
9. Представяне на препоръки от 3 други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.
10. Екип за изпълнението на проекта. (Оферентът да представи поименен списък на екипа с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип, както и индивидуални удостоверения от КИИП за настоящата година на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата с включени в списъка ръководител на проекта  и правоспособни лица, които евентуално ще упражняват ТК върху част «СК»).
11. Извършване оглед на обекта и попълване на декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата). Необходимо е към офертата де се приложи попълнена декларация за оглед на обекта по образец на Възложителя. Отправяме молба за извършване на огледа в първата третина на периода за подготовка на офертата с цел да остане повече време за размисъл сложността, обема, обхвата, особеностите и пълнотата на офертното предложение.
12. Представяне на Декларация за конфиденциалност – ще бъде подписана по време на извършване на оглед на обекта. 
      13. Декларация за спазване на условията за управление на строителните отпадъци. Кандидатите при разработване и подаване на офертите трябва задължително да декларират чрез подписване и подпечатване на Декларация - Приложение №4, че ще спазват действащата нормативна уредба и изискванията към проектанта за управление на строителни отпадъци /СО/. 
14. Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
- Несъстезателна (техническа) част
1.	Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон.
2.	Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.	Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.
4. 	Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда  за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004г.
5.	Наличие на система за управление на качеството.
6.	Автореференция, банкови препоръки. (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа)
VII. Начин и критерии за приемане на извършената работа.
- Приемане на компановъчни схеми със съществените части /елементи от работния проект преди разработването им в работна фаза;
- Приемане на изработени работни проекти с подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за задачата;
- Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя;
-   Подготовка на екзекутиви.
- Приемане на извършените дейности съгласно Работния проект чрез провеждане и подписване на Протокол за 72-часови проби за доказване на заложените параметри и утвърждаване на Окончателен Предавателно-Приемателен Протокол за обекта или Разрешение за ползване.
VІІІ. Други условия
1. Принципът за избор на Изпълнител е съгласно утвърдена Методика, в която тежестно се отчитат състезателните условия и показаното в обяснителните записки разбиране на задачата.
2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.
3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”, „Фирмена сигурност”  и от контролните органи.
4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.
5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване  деня  посещението.

Офертата да се представи по следният начин:
1. В отделен малък плик „Ценово предложение” –  се поставят: 
- Оферирани цени по части и обща цена на проекта в лева (без ДДС);
- Финансова схема на разплащане; 
- Максимална гаранция за добро изпълнение в % от общата цена.
2. В отделен малък плик „Техническо предложение” се поставят всички други изискуеми документи и приложения. 
3. Двата плика по т.1. и т.2 се поставят в общ голям плик.
Офертите да се представят до 15.30 часа на ………. .2025 г. по един от следните начини:
- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за  Обследване и изработване на проект за Обект: Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ "Асарел" и забележка : „Да се  отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.
- 	По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
- 	На e-mail: pbox@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.
Предложения, получени след крайния срок за представяне, както и такива, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик, не се приемат.
В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в заданието, но не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.
До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.
Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .
Класирането ще се извърши само на І-ви кръг, като след това ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.
Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.
Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
ІХ. За контакти
„Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210
- вътр. № 102 – Тех. инв. контрол – инж. Атанас Лалов - e-mail : alalov@asarel.com ;
- вътр. 491 – Р-л отдел „Строителство“ – инж. Здравка Кърпаров - e-mail : zkarparova@asarel.com . 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение №1
2. Декларация за конфиденциалност - Приложение №2
3. ПРОЕКТО-ДОГОВОР – Приложение №3 /Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването.
4. Декларация за управление на строителните отпадъци - Приложение №4;
5.Декларация относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.
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