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Вътр. № 93-00-8599 / 29.7.2025 г.

Техническо задание  
за възлагане извършване на услуги

ОТНОСНО: Идеен проект в поне 3 варианта „Осигуряване на насипищна вместимост за 110 млн. т. откривка“


1. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата. 

Целта на задачата е да се изготви Идеен проект за „Осигуряване на насипищна вместимост за 110 млн.т откривка“ в площите, които попадат в контура на действащата концесия.
Съоръжението трябва да е готово за стартиране на насипване най-късно до 01 юни 2031 година, при следните  ограничения:
1. Съобразяване с развитието на рудник Асарел в краен контур и Западно насипище в етап 2031 г.
2. Насипището да е разположено в контура на действащата концесионна площ;
3. Транспорт на откривката с насипообразувател трябва да е проектирано в максимална степен, сравнено с транспорт с автосамосвали;
4. Запазване, доколкото е възможно, на съществуващата инфраструктура, размери, производителност, унификация на възли и агрегати;
Вариантите за последващо работно проектиране да са поне 3, като се дава свобода на проектанта да предложи подходящи решения, при единствени ограничения, изброени по-горе.
Изпълнението на задачата е необходимо да бъде договорено с външна фирма, с опит и възможности в проектирането на такъв тип минно съоръжение, като „Западно насипище“. 



2. Обем на услугата и срокове (приложение – работна програма).

Изготвяне на Идеен проект за „Осигуряване на насипищна вместимост за 110 млн.т откривка“ в поне три варианта. Идейният проект трябва да идентифицира всички необходими административни стъпки и подготвителни мероприятия за стартиране на строителството и да съдържа предварителни разчети за необходимия бюджет за извършване на всички дейности до стартиране на етапа по насипване. Срокът за изпълнение е 17 февруари 2026 г. Срокът за приемане от ЕТИС на „Асарел Медет“ АД е 30 април 2026 г.

3. Качествени изисквания към услугата.

Вариантите за избор на работно проектиране да са поне 3, като се дава свобода на проектанта да предложи подходящи решения, при единствени ограничения, изброени по-горе.
Задължителни ограничения:
1. Съобразяване с развитието на рудник Асарел в краен контур и Западно насипище в етап 2031 г.
2. Насипището да е разположено в контура на действащата концесионна площ;
3. Транспорт на откривката с насипообразувател трябва да е проектирано в максимална степен, сравнено с транспорт с автосамосвали;
4. Запазване, доколкото е възможно, на съществуващата инфраструктура, размери, производителност, унификация на възли и агрегати;
Задължителни изисквания:
1. Проектът да бъде изготвен, съгласно законодателството в Република България и най-добрите налични практики при проектиране на съоръжения за депониране на минни отпадъци;
2. Проектът да бъде разработен поне в 3 варианта.
3. Да идентифицира всички необходими административни стъпки и подготвителни мероприятия за стартиране на строителството, които да бъдат прогнозно оценени като последователност, продължителност и ресурсна необходимост, по варианти;
4. Да съдържа предварителни разчети за необходимо време и бюджет за извършване на всички дейности по строителството до стартиране на етапа по насипване, по варианти.

4. Начин и критерии за приемане на извършената работа.	

Идейният проект се приема от ЕТИС на „Асарел Медет“ АД при изпълнение на всички изисквания на настоящото техническо задание. Приемането на работата означава, че ще бъде избран подходящ вариант за разработване на проекта в работна фаза.

