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Техническо задание



ОТНОСНО: Изпълнение на Строително-ремонтни работи за обект: „Почистване и поддържане на дренажна галерия на рудник „Асарел“

1. Съществуващо положение
Дренажната галерия е прокарана в слаби вместващи скали, пресечени с множество разломни и тектонски зони през периода 1980-1993 г. с цел осушаване бортовете и повърхностно отводняване котлована на рудник „Асарел“. Въведена е в експлоатация през 1994 г. Абсолютната кота на пода при устието (входа) на галерията е 710.13 м с наклон от 5‰. Общата ѝ дължина е 1900 м, сечението е аркообразно с височина 3 м и ширина 3,20 м. Крепежът е от стоманобетонна облицовка със сулфатоустойчив бетон М200 с дебелина 200 мм. Има 3 броя разминавки, камера за трансформаторен пост, камери за дренажни сондажи - 2 броя. Дренирането на водата се извършва чрез 6 броя хоризонтални дренажни сондажи с дължина около 200 м, прокарани ветрилообразно по 3 броя във всяка от 2-те дренажни камери и чрез   перфорация на бетоновата облицовка, извършена през 2002 г., включваща перфорационни отвори ф42 мм с дължини между 4 и 10 м, прокарани под ъгъл средно 48 градуса спрямо оста на галерията. Отвеждането на водата е чрез бетонна водоотливна канавка, прокопана в западната част на галерията. Вентилацията е осигурена чрез нагнетателна вентилация, монтирана на 1700 м. Електрооборудването е от:
· съществуващ кабел по цялата дължина на галерията;
· ел.  табла, разположени по западната стена на галерията;
· към 1500 м има трансформатор в камера, намиращ се върху бетонен постамент.
	Към момента Дренажната галерия е проходима, приблизително до 1700 м - района между 1-ва и 2-ра камера. Извършени са укрепителни и заздравителни мероприятия в интервала км0,850-1800 м. 
Състоянието на Дренажната галерия позволява обслужването ѝ и тя изпълнява функциите си да „прихваща“ и дренира част от напорните и руднични води, като ги отвежда до пречиствателните станции. Общото водно количество, в зависимост от сезона и  валежите,  се движи в обхвата на 30÷45 л/сек. 
	 Галерията е почистена основно, кабелирана и осветена. Захранена е с напрежение 6 кV (до 1500 м), от където се подава промишлено напрежение 380 V по цялата ѝ дължина. Осветлението се осигурява от трансформатори 380/42 V. 
Транспортът на материали в галерията се осъществява по релсов път с вагонетки.  Извършен е ремонт  и  подменен  цялия релсов път.
 Монтиран е тъбопровод по цялото протежение на галерията над отводняващата канавка, с цел извеждане на руднични води към ПСРВ.

2. Условия за същността/цел/, съдържанието/предмет/.
2.1. Същност /цел/ на услугата:
Целта на ТЗ е избор на Изпълнител за Строително-ремонтни работи за: почистване и поддържане на дренажна галерия на рудник „Асарел“, поддръжка на електрификацията на галерията, която да отговаря на изискванията за техническа безопасност за подземни минни изработки, поддръжка на осушителните сондажи, на нагнетателната вентилация, на релсовия път и на оформлението.
2.2. Съдържание /предмет/ на услугата:
Мониторинг и периодично почистване на Дренажна галерия.
Възложителят предлага на Изпълнителя Рамков договор със срок от 3 години, с възможност за удължаване с още 2 години.

3. Обем на услугата. Основни технико-технологични параметри. Специфични изисквания към услугата.
3.1. Обхват и обем на строително-ремонтните работи за обекта.
За реализиране на задачата е необходимо да се изпълнят всички предвидени строително-ремонтни работи, описани в Приложение №1 – Количествена сметка.
Видове дейности:
3.1.1. Периодично почистване на наноси в галерията, камерите и канавките. Периодично шламът и пясъците от пода и наносите от канавката на галерията се товарят, измерват и транспортират до Западно насипище на разстояние 15 км (±5км в зависимост от местоположението на изсипване). Контролът на почистените и извозени обеми се извършва чрез измервания  кантар на „Асарел-Медет“АД. За почистена канавка се смята само участък с наноси под 1 см. Ако наслоените наноси по канавката са повече от 1 см, то не следва да се извършва месечно разплащане на дейността.;
3.1.2. Поддръжка на електрификацията на галерията, която да отговаря на изискванията за техническа безопасност за подземни минни изработки, която включва:
- възстановяване и поддръжка на съществуващите ел.табла;
- подмяна на крушки и фасонки; от осветлението по цялото протежение на галерията;
-  възстановяване и поддръжка на трансформатора в частта, захранваща галерията.
	3.1.3. Периодично продухване и поддръжка на осушителните сондажи, както и поддръжка на релсовия път.
	3.1.4. Поддръжка на оформлението:
- боядисване и поддръжка на входната врата към галерията;
- поддръжка отбелязването на метража в галерията – през 10 м;
- поддръжка в порядъчен вид на информационната табела за обекта;
- Изпълнителят осигурява специализирана техника за изпълнение на дейностите (вагонетки, локомотив, подръчни инструменти, помпи и т.н.).
	3.1.5. Контрол по изпълнението и приемането:
- Възложителят има право да посещава площадката на строително-ремонтните работи по всяко едно време с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение. Качеството на вложените материали се съобразява със спесификациите им, съгласно БДС /Приложение №3/.;
- Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за приемане и разплащане на завършения етап;
	- Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане, ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи: Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя; Подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, съставена въз основа на кантарна бележка за изнесения шлам и след оглед на дренажна галерия от страна на Възложителя. Протоколи за приемане на скрити работи и други изискуеми по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на Правила за изпълнение и приемане на (ПИПСМР), заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията; Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение №1 към договора; Искане за плащане (Сметка обр.22); При непредставяне на някой от изредените документи не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР;
	- Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени на 100% и годни за приемане СРР;
	- Представените кантарни бележки за всеки камион шлам служат за доказателство за извършена почистваща дейност. Те се заверяват от представител на Възложителя.;
	- В срок от 7 (седем) работни дни, след получаване на уведомителното писмо и документите за доказване и актуване на извършените СРР, Възложителят е длъжен да направи оглед на представените за приемане СРР и ги приеме (ако следва) или разпореди поправянето им с мотивирано предписание, след което да направи необходимите корекции и ги подпише. За доказване приемането на етапа СРР се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
- Разплащането на изпълнените работи ще се извършва периодично по стойността на подписания Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, след извършена техническа проверка, получаване на „искане за плащане” и издадена фактура от страна на Изпълнителя, до 30 /тридесет/ дни, след подписване на Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР и съпътстващите го документи. Разплащането ще се извършва по банков път по разплащателната сметка на Изпълнителя.
- Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР;
- Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в Техническото задание не се заплащат от Възложителя, поправят се или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.
- Всички обстоятелства, свързани с обекта, като предаване и приемане на строителната площадка, СРР подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на СРР и други, се документират от представителите на страните по сключения договор.
3.2. Материали за изпълнение:
Влаганите материали на обекта трябва да бъдат с необходимата здравина и дълготрайност, необходими за целите, за които ще бъдат използвани. За всички вложени материали трябва да се представят спецификации, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали. Всяко изделие трябва да е окомплектовано със сертификат.
3.3. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:
Кандидатите трябва да имат предвид при изготвяне на своето предложение и да дадат необходимата информация за специфичните условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробно описани в Приложение №7. В това приложение не се нанасят конкретни цени.
Всички разходи, които предвиждат кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи (ако има такива по тяхна преценка), да се декларират в Приложение №7 като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете СРР в Приложение №1.
Относно отпадъците, генерирани на обекта:
· Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните депа;
· При сключване на договор с бъдещия ИЗПЪЛНИТЕЛ, същият ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма, притежаваща регистрационен документ за транспорт;
· Фирмата оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и да подпише декларация за управление на строителните отпадъци – Приложение №8;
· Всички разходи, свързани с управление на отпадъците, да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СРР по Приложение № 1.

4. Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация:
Общи условия
· Всеки кандидат следва да представи само едно свое офертно предложение.
· Предложението трябва да е написано четливо, да няма механични и други явни поправки по него.
·  Офертното предложение трябва да бъде съставено от две части – Част първа "ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" и Част втора "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ".
4.1. Финансова част/ Ценово предложение – към офертата трябва да се приложи:
1. Предложения за крайни единични „твърди“ цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания, предвиждане на всички товаро–разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци - франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, и др. подобни обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1.
2. Цени на основни видове материали – Приложение №2
3. Предложение за елементи за ценообразуване на видове работи, възникнали в процеса на работа и невключени в Приложение №1 (попълват се в Приложение №3).
4. Обща рекапитулационна стойност за услугата, евро без ДДС. Условия за разплащане и начин на разплащане /аванс и др./. Начин за гарантиране на аванса. – Приложение №4
5. Фирмен ценоразпис на цените на машиносмени на ползваната механизация с включени допълнителни разходи и печалба.
ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи „Ценово предложение“, при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, който плик се поставя заедно с плика „Техническо предложение“ в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в част 4. „Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация“ от настоящото Техническо задание.
4.2. Техническа част/предложение – към офертата трябва да се приложи:
1. Приложение №5 – Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта и Приложение №6 – „Общ срок за изпълнение на услугата“.
Изпълнителят трябва да има готовност да започне работа на 01.08.2026 г. и да поддържа дейностите по задачата за поне тригодишен период, което удостоверява чрез попълването на Приложения №№ 5 и 6.
2. При попълването на тези приложения кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СРР:

	№
	Етапи
/междинни срокове в кал.дни/
	Документи по образец
	Важни дати

	1.
	Откриване на строителна площадка на обекта
	Протокол обр.2
	Датата на подписан акт обр.2 се счита за «Начало» на срок за изпълнение

	2.
	Готовност за започване и период за мобилизация
	
	

	3.
	Период на СРР 
	
	

	4.
	Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки
	
	

	5.
	Установяване годността на строежа за приемането му от комисия
	Констативен акт – двустранен
	Дата на подписване на констативен акт се счита «Край» на срок за изпълнение



При разработката на тези приложения кандидатите да посочат:
· Срока за  изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:
√ двусменен 16-часов работен ден;
√ непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/.
· Персонала - брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СРР на обекта при горепосочените работни условия;
· Краен срок за предаване на обекта (след пет години).
3. Гаранция за „добро изпълнение“ на извършената работа:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа по 5% от всяко текущо плащане (актуване) на извършените работи по време на строителството като Гаранция "Добро изпълнение".
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава задържаната сума като „Гаранция за добро изпълнение“ без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него, при следните условия:
- На всеки 12 месеца след подписване на Рамковия договор, т.е. 3 пъти за 3-годишния период, в който договорът е в сила.
- Последното възстановяване на задържана гаранционна сума се извършва в 90-дневен срок от подписването на Окончателен Приемо-Предавателен Протокол.
- За появилите се преди изтичане на гаранцията дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- В срок от 7 (седем) дни от уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и започне отстраняването на появилите се дефекти за своя сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пропусне или откаже да стори това за периода на гаранционното обслужване, претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удовлетворяват от удържаната гаранционна сума или от застраховката на кандидата.
- Освобождаването на „Гаранцията за Добро Изпълнение“ няма да освободи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му по нормативно определените минимални гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни строежи.
4. Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта - Приложение №7.
5. Декларация за спазване на изискванията за „управление на строителните отпадъци“, съгласно действащата нормативна уредба - Приложение №8.
6. Проекто-договор и „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет“ АД с външни партньори“ /не се попълва, само се парафира и подпечатва всяка страница като  свидетелство, че оферентът е запознат с условията по него/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването. – Приложение №9.
7. Декларация за срок на валидност – Приложение №10. Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни.
8. Административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail – Приложение №11.
9. Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №12, както и декларация от управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от Обекта.
10. Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата, след което се представя и подписва декларация за оглед – Приложение №13.
11. Декларация за конфиденциалност, която се подписва в два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на кандидат - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди извършване огледа на обекта и остава при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп. директор на кандидата и го прилага в офертата си – Приложение №14.
12. Декларация относно изискванията на „Асарел Медет“АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №15.
13. Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява.
14. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата със следните документи:
· Справка за фирмата към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;
· Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;
· Удостоверения за членуване в браншови организации;
· Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния възложител;
· Референции /минимум 3 бр./ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други възложители.
15. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. 
16. Финансов отчет, одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.
17. Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 ЗУТ.
18. Копие от документ за наличие на системи за контрол: Обхватът на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.
19. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата. /ако няма се декларира/.
ПОЯСНЕНИЕ: Всички описани документи, съставящи „Техническо предложение“, при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение“, който плик се поставя заедно с плика „Ценово предложение“ в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в част 4. „Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на Офертната документация“ от настоящето Техническо задание.
4.3. Важни условия за участниците:
· При непредставяне на който и да е от указаните в т.4.1 и 4.2 документи или при непопълване на което и да е от приложенията по образец с указания за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.
· Попълнените приложения №1 и №2 се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск в Excel-формат по формулярите, образец на Възложителя.
· Офертите се представят, като части Финансова и Техническа се поставят в два отделни по-малки непрозрачни плика, които от своя страна се поставят в общ голям непрозрачен плик.
· Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

5. Начин и критерии за приемане на извършената работа. Качествени изисквания към услугата:
5.1. Възложителят има право да посещава площадката на строително–ремонтните работи по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на техническото решение и качеството на изпълнение.
5.2. ПИПСМР.
5.3. Протоколи по Наредба № 3.
5.4. Протоколи от лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладъчни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др.
5.5. Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на  съответните технически изисквания за това.
5.6. Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще се извършва на база двустранно съставен и подписан протокол обр.19 от Възложител и Изпълнител и междинен приемо-предавателен протокол.
5.7. Подготовка на екзекутиви.
5.8. Снимков материал.
5.9. Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане.
5.10. Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СРР по договор.
5.11. Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:
· Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя;
· Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;
· Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в Приложение КСС към договора;
· Искане за плащане (Сметка обр.22);
· Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;
· Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;
· При непредставяне на някой от изредените документи, не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР.
5.12. Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СРР.
5.13. Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на Правилата за изпълнение и приемане на СМР и изискванията в предоставените чертежи.
5.14. Некачествено извършените работи извън нормативите на Правилата за изпълнение и приемане на СРР и изискванията в предоставените чертежи не се заплащат от Възложителя, поправят се за сметка на Изпълнителя или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи.
5.15. Количествата на изпълнените работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение, двустранно между Изпълнителя и Възложителя.
5.16. Остойностяването на изпълнените видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение №1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение №1 и доказани количества.

6. Други условия
6.1. Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.
6.2. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР“, „ВК“, „Екология“ и „Фирмена сигурност“ и от контролните органи.
6.3. При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБР и ПАБ.
6.4. Стриктно да се спазват действащи нормативни документи по осигуряване на здраве и безопасност при работа.
6.5. Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство. Бъдещият ИЗПЪЛНИТЕЛ организира охрана на обекта и временното селище за периода на изпълнение на СРР. Изпълнителят трябва да осигури фургон на входа на дренажна галерия за нуждите на Инвеститорския контрол на място.
6.6. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания изпълнител ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Дружеството (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по договора).
6.7. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня на посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.
6.8. Офертите да се представят до 15:30 часа на  19.06.2026 г. по един от следните начини:
6.9. Кандидатите в процедурата изготвят предложението си в един оригинален екземпляр. Предложението на кандидата се поставят в голям непрозрачен плик, който се запечатва и надписва по следния начин:
· На ръка в Деловодството на „Асарел-Медет“ АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на „Асарел – Медет“ АД, ПК: 4500, гр. Панагюрище с надпис:  „Оферта за „Почистване и поддържане на дренажна галерия на рудник „Асарел“  и забележка: „Да се  отвори само в присъствието на определената за целта комисия !“.
· По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
6.10. Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.
6.11. Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.
Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

7. За контакти
1. Р-л отдел „Строителство“ – инж. Здравка Кърпаров, тел: 0357 60491
2. Инвеститорски контрол – инж. Иван Смилянов, тел: 0357 60253 

8. Приложения:
1. Приложение №1 – „Техническа спецификация за обекта“ – Количествена сметка;
2. Приложение №2 - Техническа спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта;
3. Приложение №3 – Справка за ценообразуващи показатели.
4. Приложение №4 – Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане.
5. Приложение №5 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа.
6. Приложение № 6 – Общ срок за изпълнение.
7. Приложение №7 – Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта.
8. Приложение №8 – Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци
9. Приложение №9 – Проекто-договор за строителство и „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет“ АД с външни партньори“ (Приложение №4 към Проекто-договора).
10. Приложение №10 – Декларация за срок на валидност.
11. Приложения №11 – /11-1, 11-2 и 11-3/ – „Административни сведения“ и Декларации за отсъствие на обстоятелства.
12. Приложение №12 – Образец на Декларация за Подизпълнители.
13. Приложение №13 – Декларация за оглед на площадката.
14. Приложение №14 – Образец на Декларация за конфиденциалност.
15. Приложение №15 – Декларация относно изискванията на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията.

ИЗГОТВИЛ:					СЪГЛАСУВАЛИ:
Инв. Контрол:					Р-л отдел „Строителство“:
	/инж. Ив. Смилянов/				/инж. Здр. Кърпаров/

Р-л отдел „БЗР“:
/инж. П. Дерменджиев/

Р-л отдел „Екология“:
/инж. М. Джиджинкова/

Р-л направление „ДиС“:
/Н. Господинов/

							Н-к рудник „Асарел“:
		/инж. Ив. Андреев/

							Директор „ПД“:
		/инж. Ив. Чолаков/

							Директор „РД“:
		/инж. Н. Минеков/
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