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„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Рег. № 93-00-3322/22.05.2026г.
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ (ИЗИСКВАНИЯ)
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ
ОТНОСНО: Изпълнение СРР на подобекти : „Естакада № 4 – ГТЛ ПВН 1“ и „Естакада № 7 – ГТЛ ПВП 1“ към обект : „Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ „Асарел” 
I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
A. Естакада № 4 – ГТЛ ПВН 1 :

Естакада № 4  е линейно наклонено съоръжение с пространствено-прътова стоманена конструкция за осигуряване трасе на ГТЛ ПВН-1. Естакадата представлява линейна връзка между стоманобетонов тунел, излизащ от КССТ и сградата на ПВ1.  Първоначално е изпълнена по проект от 1984г. Стоманената част на естакадата е с един отвор с дължина 18,0m. Ъгълът на наклон на съоръжението е 17.5˚ спрямо хоризонта. Напречното сечение е правоъгълно с широчина 4.27m, осово и височина 2.20m. Оформено е от едноотворни стоманени рамки с колони и ригел от широкофланшови профили през 3m и надлъжни елементи между тях. Централно на сечението е разположена главна транспортна лента (ГТЛ), а странично около лентата - две обслужващи площадки-пътеходни. Основната носеща конструкция са четири успоредни шпренгелни греди със статическа схема проста греда. Те са обособени в две двойки, като всяка двойка се състои от външна плюс вътрешна. Външните носят надстроечните рамки, а вътрешните – транспортната лента. Разстоянието между средните шпренгелни ферми е 2,27m, а между крайна и вътрешна – 1,00m. Между вертикалите на всяка двойка ферми на три места по дължината на шпренгелните греди са развити напречни, укрепяващи шпренгелите им, Х-връзки. Подовата част на естакадната галерия е от рифелова ламарина върху стоманени профили, като в средната част под лентата е изпълнена бетонова настилка с бордове по наклона.

Опорите на естакадата по първоначален проект са били към стоманобетонова стена с височина 4.00m на тунелния изход на стоманобетоновата част и към стоманени греди по фасадата на ПВ1, на височина около 9.40 м над терена. През 2019г. е направена и реализирана разработка за  Реконструкция на Естакада 4, изразяваща се в промяна наклона на естакадата от 17.5˚ на 19.41˚, при запазване  координационните размери на напречното сечение. За целта от галерията са демонтирани всички покривни и фасадни профили, хоризонтални и вертикални укрепващи връзки, както и трапецовидната ламарина по покрива и фасадите, и рифеловата ламарина под лентата. Изпълнена е допълнителна подложна конструкция, оформяща клинообразния конструктивен обем за промяна на ъгъла на наклона.  Наклонът е с непрекъснат профил по цялата дължина. От реконструкцията са запазени носещите шпренгелни греди. При геодезическото заснемане в настоящия момент е констатиран реален наклон на естакадата 18,84 ˚.
Новата опора Т-1, изпълнена по проекта за преподпиране на Естакада 4 през 2025г., е стоманена вертикална равнинна рамкова конструкция с центрично включени диагонали. В горния  край  на рамката върху двупоясен двуконзолен виранделов ригел е изпълнено новото опиране на естакадата. Създаден е нов възел в горния пояс на четирите шпренгелни греди, разположен на 1.50m хоризонтално осово от ос В на ПВ1. Подпирането на Естакада №4 с опора Т-1 е извършено преди началото на демонтаж на авариралите елементи на ПВ1 и оборудването. Опора Т-1 е предвидена да остане  постоянна слад възстановяване на ПВ1. Опиране на Е4 към ПВ1 не се изпълнява. Опорните устройства в крайщата на шпренгелните греди от Е4 следва да се отстранят.
B. Естакада № 7 – ГТЛ ПВП 1 :
Естакада №7 – “ГТЛ ПВП 1“ свърза Корпус Средно и Ситно Трошене (КССТ) и Претоварен Възел 2 (ПВ2), част от Обогатителна Фабрика „Асарел“. Проектирана и изградена като неотопляема закрита транспортна естакада от стоманени елементи, съгласно ЕсТ 80. Разстоянието от 24,0m и денивелацията от 2,35m, между КССТ и ПВ2 е премостено посредством два отвора по 12m и общ наклон на съоръжението 5,5°. В напречно направлениe, за обслужване на Гумено Транспортната Лента (ГТЛ), естакадата е проектирана с осова широчина 4,11 m’ и светла височина на галерията 2,20m. Носещата конструкция за всеки отвор са 4 бр. успоредни ферми със статическа схема греда на две опори. В напречно направление носеща конструкция е проектирана и изградена чрез напречни рамки разположение през 3,0m свързани помежду с надлъжни греди. За осигуряване на конструкцията срещу хоризонтални въздействия са изградени „Х“ връзки свързващи долния пояс и обтегачите, както и по горния пояс на фермата. Опорите са осигурени посредством стоманобетонов фундамент в края на стоманобетонов тунел излизащ от КССТ, междинна стоманена опора с височина 1,8m и стоманобетонова стена част от конструкцията на ПВ2.
II. УСЛОВИЯ ЗА СЪЩНОСТТА /ЦЕЛ/, СЪДЪРЖАНИЕТО /ПРЕДМЕТ/
1. Същност /цел/ на задачата:
Избор Изпълнител на Строително-ремонтни работи за реализация на Работните проекти за подобекти : „Естакада № 4 – ГТЛ ПВН 1“ и „Естакада № 7 – ГТЛ ПВП 1“ към обект : „Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ „Асарел”
2. Съдържание /предмет/ на задачата:
За реализация на задачата се предвижда последователност от дейности, като същите се изпълняват поетапно за всеки от подобектите. Основно се подразделят на :

-
Почистване на отложения и корозия;
- Възстановяване или подмяна на нарушените сечения и заваръчни шевове;
- Полагане на надеждно антикорозионно покритие на всички конструктивни елементи и подовата настилка;
- Усилване на носещите елементи не съответстващи на съвременните стандарти, съгласно приложени детайли;
-
Подмяна на фасадно и покривно ограждане;
-
Възстановяване на подови настилка, организиране и извеждане на всички технологични водни количества извън обсега на конструкцията;
Съгласно сключени Договори с проектантски организации „Микс консултинг груп“ АД и „ЕнЕкс“ ЕАД са изготвени Работни проекти за подобекти: „Естакада № 4 – ГТЛ ПВН 1“ и „Естакада № 7 – ГТЛ ПВП 1“ към обект : „Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ „Асарел” /представляващи Приложение №16 към настоящото Техническо задание/, състоящи се от следните проектни части:

· Част „Строителни конструкции“;
· Част „Пожарна безопасност“;
· Част „План за безопасност и здраве“;
· Част „ПОИС“;
· Част „ПУСО“;
III. ОБЕМ НА УСЛУГАТА. ОСНОВНИ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА.

a. Обхват и обем на Строително-ремонтните работи за подобектите – реализиране на всички предвидени дейности, описани в Приложение №1 /Количествено-стойностна сметка/:
Във връзка с реализирането на задачата, е необходимо да се извършат Строително-ремонтни работи /СРР/, описани в приложената Количествено-стойностна сметка към Техническото задание ‑ Приложение №1.
За реализирането на задачата, Изпълнителят на Строително-ремонтните работи, трябва да изпълни всички предвидени дейности, основните от които са разпределени, както следва :
Естакада №4  – ГТЛ ПВН 1:

1.
Възстановяване на надстроечните три напречни рамки от широкофланшови профили, премахнати поради нарушени якостни качества на стоманата, съгласно техническата експертиза за ПВ1 след пожара, съвместно с всички надлъжни профили между трите рамки. Необходимо е да се спазят съответните монтажни детайли.

2.
Монтиране на допълнителните диагонални елементи и подкоси.

3.
Почистване чрез водно бластиране или пясъкоструене остатъците от просипи, ръжда, технологичен прах, старите слоеве боя, АКЗ и корозионен материал до метален блясък по всички стоманени повърхности на естакадата. При трудно отделяне на кородиралата повърхност, e необходимо да се направи частична обработка с подходящ преобразовател за корозия (ръжда) и да се почисти повторно с пясъкоструене.

4.
Почистване междината между гърбовете на двата UPN профила на горния пояс на шпренгелните греди и защита от следващо попадане на материал с гумена уплътнителна лайстна с Т-образно сечение. На всички останали елементи от два L-профила се почиства междината. 

5.
Почистване и ремонт на заваръчните шевове на детайлите на стъпване на шпренгелните греди при стоманобетоновия стълб.

6.
Щателен преглед на цялостта и качеството на всички заваръчни шевове и ако е необходимо, извършване на корекция - с допълнителни шевове, с удължаване на съществуващите, ако е възможно, или с увеличаване на дебелината (катета) чрез наплавяване, ако е възможно..

7.
За заготвените за възстановяване на конструкцията монтажни марки, както и за всички стоманени елементи на местостроежа е необходимо да се приложи следната система за антикорозионна защита:

А. Бластиране до клас Sa2½ по SIS 055900-88 (БДС EN ISO 8501-1:2007). След абразивната подготовка да се извърши обезмасляване и обезпрашаване;

Б. Доставка и нанасяне на първи слой покритие ‑ HEMPADUR „AvantGuard“ 750, двукомпонентен епоксиден грунд с високо съдържание на активиран цинк (като алтернатива Barrier 80) – 1 слой х 60μm при практически разход (включващ 40% загуби) – 0,154 [l/m²];

В. Доставка и нанасяне на втори слой покритие ‑ HEMPADUR „MASTIC“ 45880, двукомпонентна дебелослойна епоксидна боя, с високо съдържание на сухо вещество (като алтернатива Penguard Express) ‑ 1 слой х 120μm при практически разход (включваща 40% загуби) ‑ 0,250 [l/m²];

Г. Доставка и нанасяне финишно покритие ‑ HEMPATHANE „TOPCOAT“ 55210, двукомпонентна акрилна, полиуретанова боя с висок гланц, устойчивa на UV (като алтернатива Hardtop XP) – 1 слой х 60μm при практически разход (включващ 40% загуби) ‑ 0,118 [l/m²], цвят по RAL 7045 (сив цвят).

8.
Възстановяване на стенната и покривна ламаринена обшивка на естакадата с профилирана ламарина в зоната на първите три полета на надстроечната конструкция.

9.
Почистване на стоманобетоновите външни повърхности на монолитната част, чрез водно блaстиране или пeсъкоструене.

10.Репрофилиране на изпадалото бетоново покритие с подходяща полимер-циментова смес с пълнител, например: Mapegrout thixotropic E на фирма MAPEI, като се попълнят празнините и се възстанови покритието по обработваните повърхности.

11.Пълно обмазване-филмиране с подходяща полимер-циментова смес, например: Planitotop Fine Finish на фирма MAPEI, по цялата външна повърхност на монолитните стоманобетонови части от естакадата. В Работният проект е дадена техническа и технологична информация за приложението на продукта.

12.Обработка по т. 9, 10 и 11 и по вътрешните повърхности на монолитната част.
13. Изработка и монтаж на нови стъпала вътре в Естакадата. 

Естакада №7  – ГТЛ ПВП 1:
1. Почистване на отложения и корозия. 

2. Възстановяване или подмяна на нарушените сечения и заваръчни шевове. 

3. Полагане на надеждно антикорозионно покритие на всички конструктивни елементи и подовата настилка. 

4. Усилване на носещите елементи не съответстващи на съвременните стандарти, съгласно приложените детайли в Работният проект.

5. Подмяна на фасадно и покривно ограждане от LT ламарина. 

6. Изкъртване на компрометирана и възстановяване на подовата настилка;

7. Организиране и извеждане на всички технологични водни количества извън обсега на конструкцията.
В хода на изпълнение на обекта, Възложителят запазва правото си за промяна на обема и обхвата на всички видове работи.

b. Основни материали за влагане в обекта:
· Стомана S275 J2, съгласно БДС EN 10025;
· Стомана ВСт3кп, съгласно БДС 2592-71 ;
· Болтове клас 8.8, съгласно БДС EN ISO 898-1:2013;
· Гайки клас 8.8, съгласно БДС EN ISO 4032:2023;
· Бетон C30/37, XC4, XF3 - БДС EN-206 – СУЛФАТОУСТОЙЧИВ;
· Армировъчна стомана B500B - БДС EN 10080;

· Антикорозионно покритие HEMPADUR „AVANTGUARD“ 750;

· Антикорозионно покритие HEMPADUR „MASTIC“ 45880;

· Финишно покритие HEMPATHANE „TOPCOAT“ 55210;

· Tрапецовидна ламарина LT 55 - 0,7 мм;

· Tрапецовидна ламарина LT 70 - 0,7 мм;
· Tрапецовидна ламарина LT 40 -1 мм;

· Eпоксиден грунд за бетонови покрития Sikafloor®-150 Plus;
· Eпоксидно покритие за бетонови покрития Sikafloor® BC 375 N;

· Полимер-циментова смес с пълнител Mapegrout thixotropic E на фирма MAPEI;

· Полимер-циментова смес Planitotop Fine Finish на фирма MAPEI;

· Рифелова ламарина 5мм

· Стоманени профили S235 JR;
· Листова стомана S235 JR;
В Приложение №2 са заложени основните материали за реализация на задачата, които Оферентът трябва да остойности с единични цени с включени разходи франко обекта и посочен доставчик с местонахождение.

c. Специфични изисквания за изпълнение на задачата:
· Вида на материалите, не конкретизирани в Работния проект и техническото задание трябва да бъдат съгласувани с Възложителя и Проектанта преди тяхната доставка;
· Предвид на това, че се изпълняват конструкции при съществуващи съоръжения, преди изпълнението на всяка една заготовка по размери от Работния проект, Изпълнителят е длъжен да вземе мярка от място. Възложителят няма да признае доставка на материал (марка) в случай, че по вина на Изпълнителя той не може да бъде технически монтиран на обекта;
· При изготвяне на своето офертно предложение, кандидатите за Изпълнител трябва да отчетат и да декларират изпълнението на специфичните условия на Възложителя, подробно описани в Приложение №8. Разходите за специфични условия трябва да са интегрирани в единичните цени за видовете СРР. В това приложение не се нанасят конкретни цени;
· Всички разходи, които предвиждат Кандидатите, свързани с описаните специфични изисквания, временно строителство и други видове работи, да се декларират в Приложение №8, като по този начин се гарантира, че те могат да осигурят тези изисквания на Възложителя, като разходите за това трябва да се предвидят в отделните единични цени за видовете СМР в Приложение №1.
Относно отпадъците, генерирани на обекта:
· Строителните отпадъци да се извозват на регламентираните сметища;
· При сключване на договор с бъдещия Изпълнител, същият ще трябва да представи всички изискуеми документи по Закона за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове, в това число работни листове за класификация на отпадъците, разрешение за събиране и оползотворяване, както и за транспорт на строителни отпадъци или договор с фирма притежаваща регистрационен документ за транспорт;
· Фирмата Оферент е длъжна да осигури и изпълни условията по „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и да подпише Декларация за спазване на условията за „Управление на строителните отпадъци“ – Приложение №9;
· Всички разходи свързани с управление на отпадъците да се предвидят от оферентите като интегрирани такива в отделните цени за видовете СМР по Приложение №1.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРЕНТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА, ИЗГОТВЯНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ НА ОФЕРТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

a. Финансова част

Към офертата трябва да се приложи:

1.1 Техническа спецификация–„Количествено-стойностна сметка“:
Попълване в частта цени на Количествено-стойностна сметка за видовете Строително-ремонтните работи /Приложение №1/.
Предложенията, са за крайни единични комплексни „твърди“ цени по видове работи, като в единичните цени за даден вид дейност са включени всички съпътстващи дейности и операции. Посочените единични цени трябва да останат такива за целия период на строителството, отчитайки инфлационни и др. процеси, влияещи пряко върху формирането им, като например осигуряване на подходи, извършване на различни замервания и проби, предвиждане на всички товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и др. ресурси – франко обекта, за демонтираните отпадни материали и отпадъци предвиждане на събиране, товарене и транспорт ‑ франко съответен склад или сметище, съобразно характера им, освен ако не е добавено в КСС като отделна позиция. В единичните твърди комплексни цени трябва да бъдат отчетени и интегрирани всички специфични дейности по Приложение №8, като изготвяне на „Линеен календарен план“, временно строителство, разходи свързани с мерки за опазване околната среда и БЗР и др., обезпечаващи извършването на дейностите по Приложение №1;
В Приложение № 1 се прави рекапитулация за общата офертна цена на услугата.
1.2 Основни материали:
За основните видове и цени франко обекта на строителните материали е необходимо да се попълни таблица - Техническа спецификация - Приложение №2. Да се попълнят всички клетки на таблицата;
1.3 Ценообразуване:
Предложение за елементи на ценообразуване на видове работи, допълнително възникнали в процеса на работа, непредвидени в процеса на проучването и не включени в КСС по проектните части ‑ Приложение №3;

1.4 Обща рекапитулационна стойност за услугата:
Офертата да съдържа обща стойност за обекта /€, без ДДС/ ‑ Приложение №4;
Условия за разплащане и начин на разплащане (аванс и др.). Начин за гарантиране на аванса ‑ Приложение №4.
1.5 Механизация:
Вътрешно-фирмен ценоразпис за цените на ползваната строителна механизация и автотранспортна техника, като в цената на машиносмените да се интегрират всички допълнителни разходи и печалба;
Пояснение: Всички описани документи, съставляващи „ФИНАНСОВА ЧАСТ“ при подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“, който плик се поставя заедно с друг малък непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение“ съдържащ другите документи към офертата в общ голям плик, оформен съгласно указанията в т.3 „Важни условия за участниците в Офертното проучване“.
b. Техническа част
Към офертата трябва да се приложи:

2.1. Кратка „Обяснителна записка“

Офертата да съдържа изготвена от Кандидат‑изпълнителя кратка „Обяснителна записка“, представляваща технологията и ред на работа при реализация на задачата, с взети под внимание всички добри световни практики, които са усвоени и се използват от Оферента при реализиране на подобни обекти.

Забележка: Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа концепция и технически решения за отделните основни дейности и методи, които Строителят предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания в настоящото ТЗ.
2.2. Пакет условия, свързани със срока за изпълнение на обекта – Комплексен уедрен линеен план график ‑ Приложение №5
На база на него при спечелването на търга, Оферентът ще трябва да изготви и представи след подписването на Договора, „Подробен линеен календарен план график за изпълнение на задачата“, представляващ актуализация на представения „Комплексен уедрен линеен календарен план график“ в офертата си в Офертното проучване.
2.3. Общ срок за изпълнение на услугата – Приложение №6:

При попълването на Приложение №5 и №6, Кандидатите да отчетат следната етапност при сроковете за реализация на СМР:
	№
	Етапи /междинни срокове в кал. дни/
	Документи по образец
	Важни дати

	1.
	Откриване на строителна площадка на обекта 
	Протокол обр.2
	Датата на подписан Акт обр. 2 се счита за „Начало“ на срок за изпълнение на СМР

	2.
	Готовност за отпочване и период за мобилизация
	
	

	3.
	Период на СРР
	
	

	4.
	Период за подготовка на екзекутиви и отстраняване на недоделки
	
	

	5.
	Установяване годността на строежа за приемането му от комисия
	Констативен акт – двустранен
	Дата на подписване на констативен акт се счита „Край“ на срок за изпълнение


При разработката на Приложение №5 и №6, Кандидатите да посочат :

· Мобилизация за подготовка на строителната площадка и доставка на материали;

· Срока за изпълнението на същинските СРР – при следните условия за организиране на работния режим:

· двусменен 16-часов или 24 часов работен ден (при стартиране на СРР и спиране и престой на технологичното оборудване).
· непрекъснат работен режим /без прекъсване в почивни дни/.

· Персоналът - брой технически и работнически състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на СРР на обекта при горепосочените работни условия;

· Краен срок за предаване на обекта (като условна дата).

Изпълнителят да даде срок за изпълнение на СРР за обекта в календарни дни за пълния обем по наличната проектна документация и КСС /Приложение №1/.
Всички срокове да бъдат посочени в календарни дни.

2.4. Гаранционен срок:
Предложения за гаранционен срок за извършените работи ‑ доставки и СРР /Приложение №7/.
2.5. Специфични разходи:

Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта ‑ /Приложение №8/.

2.6. Декларация за спазване на условията за „Управление на строителните отпадъци“:

Оферентът декларира чрез Приложение №9, че при изпълнение СМР на обекта ще се спазват нормативната уредба и изискванията към строителната организация за управление на строителни отпадъци /СО/.
2.7. Проекто-договор:
Това приложение не да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по Проекто-договора ‑ Приложение №10. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването!
2.8. Декларация за срок на валидност на офертното предложение:
Да се посочи срок на валидност на офертата не по-малък от 120 календарни дни ‑ Приложение №11.
2.9. Административни сведения за Кандидата:

Кандидатът да представи актуални административни сведения, точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и е-mail, съгласно Приложение №12;
2.10. Подизпълнители:
Декларация за ползване или не на подизпълнители – Приложение №13, както и декларация от Управителя на подизпълнителя, че дава своето предварителното съгласие за работа по определена част от обекта.
2.11. Автореференция с описание на дейностите, които фирмата изпълнява;

2.12. Технически опит и квалификация от страна на Изпълнителя на СМР, чрез представяне на:

Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата, в това число да се представят следните справки и документи:

· Справка към момента на подаване на офертата за наличния средносписъчен брой на работещите във фирмата-кандидат /в т.ч. брой квалифициран работнически и ИТР персонал/;

· Справка за налична собствена строителна механизация и автотранспорт;

· Справка за изпълнени обекти от подобен характер през последните 3 /три/ години с пълно описание на предмета и посочване на цена, срок на изпълнение и данни за съответния Възложител;

· Референции /минимум 3бр/ за обекти с подобен характер за последните три години и референтен лист с адреси, телефонни номера и лица за контакти от други Възложители.

2.13. Удостоверение за актуално състояние на кандидата от Агенция по вписванията с изходящ №.

2.14. Финансов отчет, одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

2.15. Копие от документ за застраховка за професионална отговорност по реда на чл. 171 от ЗУТ.

2.16. Оглед на строителната площадка:

Фирмата Оферент трябва задължително да направи оглед и добре да прецени обема на работата, като при огледа се подписват Декларация за оглед на площадката /Приложение №14/.
2.17. Декларация за конфиденциалност:
Фирмата Оферент подписва два екземпляра. Единият екземпляр се подписва от представител на Кандидат-изпълнителя преди извършване огледа на обекта и остава при Възложителя. Вторият екземпляр се подписва от Управителя/Изп. Директор на кандидата и го прилага в офертата си като Приложение №15.
2.18. Копие от документ за наличие на системи за контрол: Обхвата на сертификацията трябва да съответства на предмета на поръчката.
2.19. Сертификат за съответствие на производствения контрол.
2.20. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя и условия за изпълнение на задачата /ако няма, също се декларира/.
2.21. Международни ограничителни мерки:

Оферентът подписва декларация /Приложение №17/ относно изискванията на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и такива върху търговията.
Пояснение: Всички описани документи, съставящи „ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ“. При подаване на офертата се поставят в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Техническо предложение“, който плик се поставя заедно с плика „Ценово предложение“ в общ голям плик, оформен съгласно изискванията в т.3 „Важни условия за участниците в Офертното проучване“.
c. Важни условия за участниците в Офертното проучване

· При не представяне, на който и да е от указаните в Раздел IV ‑ т. 1 и т. 2 документи или при не попълване, на което и да е от приложенията по образец съгласно указанията за попълване, съответният участник ще бъде декласиран от по-нататъшно участие в процедурата.

· В отделния малък плик „Ценово предложение“ – поставят се само Приложения №1, №2, №3 и №4 и вътрешнофирмения ценоразпис на МСМ за ползване на механизация.

· В отделен малък плик „Техническо предложение“ се поставят всички изискуеми документи по т.2 от Част IV. „Изисквания към оферентите за подготовка, изготвяне и комплектоване на офертната документация“ от настоящето Техническо задание.
· Всички описани документи в Раздел IV от т. 1 и т. 2 се поставят заедно в общ голям плик. Попълнените приложения №1, №2 и №5 се представят, както на хартиен, така и на електронен носител CD /DVD/ диск. Таблиците да са разработени със софтуерна програма „MS Office“ ‑ „Excel“ формат по формулярите образец на Възложителя.
· На Оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания Изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството. Огледи на място могат да се правят всеки работен ден от 8,30 до 16,00ч. до 3 дни преди датата, определена за представяне на офертите, след задължително предварително съгласуване за деня на посещението на телефоните за контакти. 
· Класирането на участниците в настоящата процедура и крайният избор на Главен изпълнител ще бъде извършено по комплексна методика за оценка на предложенията съобразно одобрени критерии.

V. НАЧИН И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА. КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА
1. Начини и критерии за приемане на извършената работа

1.1. Възложителят има право да посещава площадката на СРР както на обекта, така и на мястото за изпълнение на различни заготовки, свързани с услугата по всяко едно време, с цел контрол върху спазване на Техническото задание и качеството на изпълнение. Контролът по изпълнение на СРР ще се осъществява от Възложителя или от негов упълномощен представител (Инвеститорски контрол) и се отнася за всички дейности, предмет на Договора;

1.2. Качеството на изпълнените СРР и измерването им се извършва съгласно изискванията на правила за изпълнение и приемане на СРР (ПИПСМР) и изискванията на Техническото задание;
1.3. Протоколи по Наредба №3/31.07.2003г.;

1.4. Протоколи от шефмонтажник на оборудването, лабораторни измервания, единични изпитания, прогонки, наладачни работи, 72-часови проби при експлоатационни условия и др.;

1.5. Да се влагат при изпълнението качествени материали, отговарящи на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие на строителните продукти, като за това се представят нужните документи- сертификати и декларации за съответствие на продуктите. Съхранението на материалите и технологията за влагането им в строителния обект също трябва да отговаря на съответните технически изисквания за това;
1.6. Междинното отчитане и разплащане на извършените работи ще бъде за СРР изпълнени на 100% на база съставени от Изпълнителя и двустранно подписани от Възложител и Изпълнител Протокол обр. 19 и междинен Приемо-предавателен протокол;

1.7. Подготовка и изготвяне на Екзекутивна документация за извършените работи – 3бр. екзекутиви, които да бъдат съгласувани с Възложителя;

1.8. Снимков материал;

1.9. Констативен акт за установяване годността на строежа за приемане;

1.10. Окончателно отчитане и приемане ще стане с Окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнените работи, утвърден от Изпълнителния директор. От датата на утвърждаването започват да текат гаранционните срокове за СМР по Договор;

1.11. Изпълненият обем СРР, подлежащи на заплащане ще се отчита и заплаща въз основа на следните документи:

· Количествено-стойностна сметка (Протокол за установяване и заплащане на извършените видове СРР) с натрупване от началото на изпълнението, подписана от представители на Възложителя и Изпълнителя;

· Заверена от Възложителя, подробна количествена ведомост към всеки протокол за установяване и заплащане на извършените видове СМР, придружена с чертеж с точни данни и размери на изпълнените работи. Протоколи за приемане на скрити работи (задължително придружени със снимков материал с обозначен мащаб) и други изискуеми задължително, по образци съгласно „Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“ и изискванията на ПИПСМР, заверени от Възложителя; Декларация за съответствие (сертификат) на материалите, полуфабрикатите и изделията;
· Анализи за единичните цени на изпълнените СРР, които не са определени в КСС, приложена към Договора;

· Искане за плащане (сметка обр. 22);

· Протокол от лицензирана лаборатория от извършените замери;
· Издадена данъчна фактура от Изпълнителя;

· При не представяне на някой от изредените документи, не следва да бъде извършено разплащане на актуваните СРР, като ведомостта ще бъде върната с писмо на Изпълнителя;
1.12. Изпълнителят е длъжен да актува само изцяло извършени и годни за приемане СМР;
1.13. Качеството на изпълнените СРР и замерването им се извършва съгласно изискванията на „Правилата за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи“ (ПИПСМР) и изискванията в предоставените чертежи;

1.14. Некачествено извършените работи извън нормативите на ПИПСМР и изискванията в Техническото задание не се заплащат от Възложителя, поправят се или се разрушават за сметка на Изпълнителя, след съставяне на двустранен протокол за некачествено извършени работи;
1.15. Количествата на всички видове работи ще се доказват по време на тяхното изпълнение двустранно между Възложител и Изпълнител с Подробни количествени сметки;

1.16. Остойностяването на изпълнените  видове работи, ще се извършва по приети твърди единични цени в Приложение 1, елементи на ценообразуване за дейности извън Приложение 1 и доказани количества.

2. Други условия

2.1. Да се спазват Общите условия към договорите с изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел‑Медет“ АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим, сигурност и кадрово осигуряване.
2.2. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР“, „ВК“, „Екология“ и „Фирмена сигурност“ и от контролните органи.
2.3. При изпълнението СРР на обекта да се извършва оценка на риска и периодични контролни измервания на параметрите на факторите на средата свързани с оценката на риска. Да се извършва периодична поддръжка на съоръженията, свързани с изискванията по ЗБР и ПАБ.

2.4. Стриктно да се спазват действащите нормативни документи по осигуряване на здраве и безопасност при работа.

2.5. Задължително е изискването за наличие на постоянно техническо ръководство на обекта.
2.6. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта за периода, обявен за изготвяне на офертите. На избрания Изпълнител ще се осигурят условия за работа в рамките на работното време на Дружеството (едносменно или дву-/три-сменно работно време, съобразно условията по Договора).
2.7. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване деня посещението, но не по-късно от 5 календарни дни преди определения краен срок за подаване на оферти.
2.8. Офертите да се представят до 15.30 часа на ……………2026 г. по един от следните начини:
· На ръка в деловодството на „Асарел-Медет“ АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на „Асарел-Медет“ АД, ПК4500, гр. Панагюрище, с надпис: „ОФЕРТА за изпълнение на СРР за подобекти : „Естакада № 4 – ГТЛ ПВН 1“ и „Естакада № 7 – ГТЛ ПВП 1“ към обект : „Рехабилитация и укрепване на естакади към ОФ „Асарел” и забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!“;
· По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.
2.9. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.
2.10. Резултатите се оповестяват с приключване  на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва по утвърдена методика.
Обръщаме внимание на участниците, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
VI. ЗА КОНТАКТИ
„Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210

- вътр. № 102 – Тех. инв. контрол – инж. Атанас Лалов - e-mail : alalov@asarel.com ;

- вътр. 491 – Р-л отдел „Строителство“ – инж. Здравка Кърпаров - e-mail : zkarparova@asarel.com . 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ‑ Техническа спецификация за обекта – обобщена Количествено-стойностна сметка;
2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ‑ Техническа спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани на обекта;
3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ‑ Справка за ценообразуващи показатели;
4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 ‑ Предлагана обща офертна цена и начин за разплащане;
5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 – Пакетът условия, свързани със срока за изпълнение – срокове и времетраене, план-график с начален и краен срок, справка за готовност за отпочване на работа;
6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 ‑ Общ срок за изпълнение на обекта;
7. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 ‑ Декларация за предложен гаранционен срок;
8. ПРИЛОЖЕНИЕ №8 ‑ Справка-декларация за интегриране на специфичните изисквания в единичните цени при изготвяне на офертата, възможности за тяхното осигуряване и организиране на временно строителство за изпълнение на обекта;
9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9 ‑ Декларация за спазване на условията за „Управление на строителните отпадъци“;

10. ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ‑ Проекто-договор за строителство;

11. ПРИЛОЖЕНИЕ №11 – Декларация за срок на валидност на предложението;
12. ПРИЛОЖЕНИЕ №12 – Административни сведения;
13. ПРИЛОЖЕНИЕ №13 ‑ Образец на Декларация за Подизпълнители;
14. ПРИЛОЖЕНИЕ №14 ‑ Декларация за оглед на строителната площадката;
15. ПРИЛОЖЕНИЕ №15 ‑ Образец на Декларация за конфиденциалност;
16. ПРИЛОЖЕНИЕ №16 – Работен проект.
17. ПРИЛОЖЕНИЕ №17 – Изискване на „Асарел – Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и такива върху търговията.
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